

SMLOUVA O DÍLO

Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích 2022

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	SATESO, s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice
IČO:	60746718
DIČ:	CZ60746718
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18857
Zastoupení:	Mgr. Michal Klaška, jednatel
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michal Klaška, jednatel ██
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Mgr. Michal Klaška, jednatel ██

(„objednatel“)

a

Název:	Kaiser servis, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
IČO:	26274906
DIČ:	CZ26274906
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41376
Zastoupení:	Ing. Petr Lichtenberg, prokurista společnosti
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Petr Lichtenberg, prokurista společnosti ██
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Lichtenberg, prokurista společnosti ██

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích 2022 („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou dokumentací jsou grafické podklady a textové podklady, které tvoří přílohu smlouvy (dále jen „**grafické a textové podklady**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – odčerpání a konečnou likvidaci skládkové vody ze skládky ve Šlapanicích, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je odčerpání a konečná likvidace skládkové vody ze skládky ve Šlapanicích za účelem odstranění skládkové vody ze skládkového tělesa skládky a zamezení jejímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí v okolí skládky, a provedení všech souvisejících činností, tj. úplné a bezvadné provedení všech činností souvisejících s odčerpáním a konečnou likvidací skládkové vody, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, to vše podle grafických a textových podkladů. Bližší podrobnosti stanoví soupis prováděných prací, který tvoří přílohu smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést odčerpání a konečnou likvidaci nejméně: 3 215,43 m³ skládkové vody.
- 3.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) v případě nutnosti využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), či v případě nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je zhotovitel povinen projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.,
 - b) zajištění zabezpečení místa plnění,

- c) zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací k místu plnění a nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa plnění, které mohou být prováděním díla dotčeny a její předání objednateli před zahájením provádění díla,
 - d) zabezpečení stávajících dřevin, které mohou být prováděním díla dotčeny, proti poškození,
 - e) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku, který může být prováděním díla dotčen tak, aby během provádění díla ani jeho následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,
 - f) inženýrská a koordinační činnost, a to včetně zajištění všech rozhodnutí, vyjádření a prohlídek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, jakož i ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.), zkoušek, měření apod. potřebných pro odčerpání a likvidaci skládkové vody,
 - g) konečná likvidace odpadních vod bude zajištěna v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, („**vodní zákon**“),
 - h) konečná likvidace odpadu bude zajištěna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, („**zákon o odpadech**“),
 - i) konečná likvidace nebezpečného odpadu bude zajištěna v souladu se zákonem o odpadech,
 - j) udržování prováděním díla dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů z místa plnění v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - l) zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod;
 - m) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla,
 - n) zajištění a provedení všech nutných nebo předepsaných zkoušek, měření apod. k prokázání parametrů skládkové vody, včetně pořízení protokolů, nutných k odčerpání a likvidaci skládkové vody, a to podle všech příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem vztahujících se k prováděnému dílu (zejména podle zákona o odpadech, vodního zákona, ČSN, ČSN EN apod.).
- 3.4. Cena díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení místa plnění, zabezpečení místa plnění, náklady na média a energie, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení a jakékoliv další výdaje potřebné pro provedení díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění

stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).

- 3.6. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa plnění, bezpečnostní opatření, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména příslušnou dokumentací, smlouvou, určenými standardy a obecně příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami, zejména ČSN a ČSN EN („**výchozí dokumenty**“).
- 3.7. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných činností, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, příslušná dokumentace, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušnou dokumentací, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- Zahájení díla: na základě písemné výzvy objednatele.
- Dokončení díla: do 130 kalendářních dnů od zahájení díla.
- Předání díla: do 5 dnů od dokončení díla.
- 4.2. Místo plnění bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu určeném dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je prostor stávající řízené skládky S-OO a S-NO Šlapanice, kód ZÚJ 583952 – Šlapanice, kód NUTS CZ064 – Jihomoravský kraj.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena objednatelem a činí:
- | | |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 4 000 000,00 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 840 000,00 Kč |
| Cena s DPH: | 4 840 000,00 Kč |
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná, po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně předmětu plnění bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje plnění, které není v předmětu díla podle čl. 3 smlouvy,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé plnění, které je v předmětu díla podle čl. 3 smlouvy,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně odčerpaného a konečně zlikvidovaného množství skládkové vody v příslušném kalendářním měsíci potvrzeného zařízením, které provedlo konečnou likvidaci skládkové vody, a odsouhlaseného objednatelem. Cena za skutečně a řádně odčerpané a konečně zlikvidované množství skládkové vody v příslušném kalendářním měsíci bude stanovena poměrně z celkové ceny díla uvedené v odst. 5.1. smlouvy, a to ve stejném poměru, jaký tvoří skutečně a řádně odčerpané a konečně zlikvidované množství skládkové vody v příslušném kalendářním měsíci vůči celkovému množství skládkové vody určenému k odčerpání a konečné likvidaci uvedenému v odst. 3.2. smlouvy.

- 6.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.4. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: sateso@sateso.cz a do datové schránky objednatele ID DS: bq8y9s2. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne doručení objednateli, a to s ohledem na povahu závazku a spolufinancování díla z finančních prostředků Jihomoravského kraje.
- 6.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy (zejména náležitosti případně požadované Jihomoravským krajem). V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.7. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 6.8. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1. Prostor místa plnění je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.6. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného smlouvou a dohodou stran, jinak do stavu původního.

- 7.7. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
- 7.8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a00A0sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění díla v místě plnění a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na místě plnění zhotovitel vyžaduje.
- 7.12. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a odstranění vad provádět v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy tak, aby nenarušil dopravu v okolí místa plnění nad míru nezbytnou, je-li místem plnění také pozemní komunikace, životní podmínky a bezpečnost osob užívajících budovy a prostory na místě plnění a v okolí místa plnění v rozsahu určeném příslušnými hygienickými předpisy a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení místa plnění v souladu se smlouvou.
- 7.14. Zhotovitel je oprávněn skladovat materiály, stroje, zařízení a další vybavení potřebné pro provádění díla pouze na místech k tomu určených a odsouhlasených objednatelem.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Vedoucím zakázky je Milan Gaží. Vedoucí zakázky odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě vedoucího zakázky podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba vedoucího zakázky musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici vedoucího zakázky v zadávacím řízení. Vedoucí zakázky musí odborně řídit provádění díla po celou dobu plnění díla. Vedoucí zakázky je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost, a to přímo na místě plnění.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Zařízením pro konečnou likvidaci skládkové vody je Zařízení k předčištění průmyslových a odpadních vod a kapalných odpadů, Brno – Líšeň, jehož provozovatelem je zhotovitel, („**konečné zařízení**“). Konečné zařízení se musí podílet na plnění veřejné zakázky podle své kapacity. Změna konečného zařízení podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Zhotovitel musí disponovat zařízením(i) pro konečnou likvidaci skládkové vody s kapacitou odpovídající nejméně množství skládkové vody ze skládky uvedenému v odst. 3.2. smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle pokynů objednatele a podle všech příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem vztahujících se k prováděnému dílu (zejména podle vodního zákona, zákona o odpadech, ČSN, ČSN EN apod.).
- 8.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných činností, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady s tím spojené. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném změnovém listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (a dalších, např. časových, nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je požadovaným řešením porušeno.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.9. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením činností uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením činností překontroluje veškeré poskytnuté podklady a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

- 8.10. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení poškozené v důsledku činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, a není-li to možné je zhotovitel povinen nahradit je novými.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla. Protokol o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem podle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- doklady o konečné likvidaci odpadních vod v objemu odpovídajícímu objemu odčerpaných nebo jinak odebraných a zlikvidovaných odpadních vod,
 - doklady o konečné likvidaci odpadů v objemu odpovídajícímu objemu odčerpaných nebo jinak odebraných a zlikvidovaných odpadů,
 - doklady o konečné likvidaci (nebezpečných) odpadů v objemu odpovídajícímu objemu odčerpaných nebo jinak odebraných a zlikvidovaných (nebezpečných) odpadů,
 - případně další dokumenty.
- 9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu podle odst. 9.4. smlouvy zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení odst. 4.1. a 13.1. smlouvy.
- 9.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol obsahující podstatné informace, zejména celkové množství odčerpané a zlikvidované skládkové vody, datum vyklizení místa plnění apod.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 10.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 10.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 1387084329, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000,00 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13. SANKCE

- 13.1. V případě nedodržení dohodnutého nebo stanoveného termínu zahájení díla, dokončení díla nebo předání díla podle odst. 4.1. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.3. V případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména jakékoli povinnosti podle odst. 7.4. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.4. V případě nedodržení dohodnutého nebo stanoveného termínu vyklizení a vyčištění místa plnění podle odst. 7.11. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- 13.5. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.12. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.6. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.13. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.14. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.8. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.9. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.8. až 8.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.10. V případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.10. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.11. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. 11. nebo 12. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.12. V případě, že zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje v provádění díla v rozporu se svými povinnostmi či zadáním (zejména požadovanou kvalitou), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.14. V případě, že závazek poskytnout předmět plnění zanikne před řádným poskytnutím předmět plnění, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.15. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 13.16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 13.17. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

14. UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- d) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - e) nedodržování povinností stanovených v odst. 7.4., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 11.1. nebo 12.1. smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude umožněno čerpání finančních prostředků z finanční rezervy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 15.12. Přílohy smlouvy:
- a) grafické a textové podklady
 - b) seznam poddodavatelů
 - c) soupis prováděných prací
 - d) harmonogram plnění a finanční harmonogram

Ve Šlapanicích dne

Mgr. Michal Klaška
2022.09.19 09:06:21
+02'00'

SATESO, s.r.o.

Mgr. Michal Klaška, jednatel
objednatel

V Blansku dne

Ing. Petr
Lichtenberg

Digitálně podepsal Ing.
Petr Lichtenberg
Datum: 2022.09.15
07:27:42 +02'00'

Kaiser servis, spol. s r.o.

Ing. Petr Lichtenberg, prokurista společnosti
zhotovitel

Situace

**TĚLESO
SKLÁDKY**

**ODBĚRNÉ
MÍSTO ST1**

VJEZD

VJEZD



Místo odběru vody

Vodoměr

Hadice pro čerpání



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 96784/2022

Sp. zn.:
S - JMK 48620/2022 OŽP/Sal

Vyřizuje/linka
Ing. Jan Salnek/

Brno
27.06.2022

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává rozhodnutí o

ZMĚNĚ Č. 8 INTEGROVANÉHO POVOLENÍ.

Podle ustanovení § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci se rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 10819/2003 OŽPZ/Vr/7 vyhotovené dne 19.12.2003, které nabylo právní moci dne 22.01.2004, změněné

- rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení č. j.: JMK 3084/2005/OŽP/Vr/8 vyhotoveným dne 08.12.2005, které nabylo právní moci dne 05.01.2006,
- rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení č. j.: JMK 85087/2008 vyhotoveným dne 29.07.2008, které nabylo právní moci dne 21.08.2008,
- rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j.: JMK 112036/2009 vyhotoveným dne 02.12.2009, které nabylo právní moci dne 29.12.2009,
- rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j.: JMK 170871/2011 vyhotoveným dne 11.04.2012, které nabylo právní moci dne 03.05.2012,
- rozhodnutím o změně č. 5 integrovaného povolení č. j.: JMK 74979/2014 vyhotoveným dne 08.12.2014, které nabylo právní moci dne 31.12.2014,
- rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného povolení č. j.: JMK 131530/2015 vyhotoveným dne 19.11.2015, které nabylo právní moci dne 11.12.2015,
- rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j.: JMK 47372/2021 vyhotoveným dne 26.03.2021, které nabylo právní moci dne 27.04.2021,

a kterým bylo vydáno integrované povolení

právnícké osobě: **SATESO s.r.o.**
se sídlem: **Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice**
s přiděleným IČ: **60746718**
k provozu zařízení: **Skládka Šlapanice**

mění takto:

I. V části „Závazné podmínky provozu zařízení“:

I.1. Skupina závazných podmínek 3.6. zní:

- 3.6. Uděluje se souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem č. 27-4040020207/0100, vedeného u Komerční banky, a. s., za účelem čerpání finančních prostředků rezervy na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“.
- 3.6.1. Provozovatel může vyčerpat ze zvláštního vázaného účtu číslo 27-4040020207/0100, vedeného u Komerční banky, a. s., celkovou částku do výše 4.000.000,00 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).
- 3.6.2. Provozovatel před zahájením prací Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předloží k odsouhlasení:
- Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
 - Soupis prováděných prací.
 - Aktuální výšku hladiny průsakových vod v tělese skládky a cílovou výšku hladiny průsakových vod v tělese skládky po dokončení prací.
 - Rozpočtové náklady na prováděné práce.
 - Harmonogram prací.
- 3.6.3. Čerpané finanční prostředky budou použity výhradně na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“.
- 3.6.4. Postupné uvolnění dílčích finančních prostředků (dále také jen „dílčí částky“) bude prováděno na základě zjištění stavu prací a předložených faktur, a to **v Krajském úřadě Jihomoravského kraje určených termínech. Krajský úřad Jihomoravského kraje provozovatele o termínu kontroly uvedomí nejpozději pět pracovních dnů před jejím provedením.**
- 3.6.5. Uvolnění dílčí částky je možné pouze po předložení rozhodnutí č. j.: JMK 96784/2022 ze dne 27.06.2022 a protokolu z kontroly stavu prací v zařízení „Skládka Šlapanice“. **V protokolu musí být výslovně uvedeno, že Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlasí s uvolněním prostředků ze zvláštního vázaného účtu, včetně uvedení výše čerpané částky a čísla účtu.**
- 3.6.6. Provozovatel **do 30 dnů od posledního uvolnění finančních prostředků** předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí **výpis ze zvláštního vázaného účtu č. 27-4040020207/0100, vedeného u Komerční banky, a. s.**
- 3.6.7. Krajský úřad Jihomoravského kraje si vyhrazuje právo uvolněnou částku uvedenou v závazné podmínce 3.6.1. krátit, a to na základě předložených rozpočtových nákladů a faktur. Dále pak také v případě použití finančních prostředků na jiné účely než na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“.

1.2. Závazná podmínka 3.7. zní:

- 3.7. Financování veškerých činností, které souvisejí s odčerpáváním a likvidací průsakových vod z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“, bude po ukončení čerpání finančních prostředků dle skupiny závazných podmínek 3.6. prováděno výhradně z vlastních finančních prostředků provozovatele. Za tímto účelem je zakázáno využívat finanční prostředky vázané na účtu č. 27-4040020207/0100, vedeného u Komerční banky, a. s.

Ostatní podmínky uvedené v integrovaném povolení č. j.: JMK 10819/2003 OŽPZ/Vr/7 vyhotoveném dne 19.12.2003, které nabylo právní moci dne 22.01.2004, změněné rozhodnutím o změně č. 1 až č. 7 integrovaného povolení, zůstávají v platnosti.

Tímto rozhodnutím o změně č. 8 integrovaného povolení se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů:

- Souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem finanční rezervy dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto rozhodnutím o změně č. 8 integrovaného povolení se dle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením:

- Nejsou rušena a nahrazována žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy.

Odůvodnění

Dne 29.03.2022 obdržel krajský úřad od společnosti SATESO s.r.o., se sídlem Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice, s přiděleným IČ: 60746718, která je účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (dále také jen „provozovatel“), prostřednictvím datové schránky oznámení plánované změny v provozu zařízení „Skládka Šlapanice“, k. ú. Šlapanice u Brna (dále také jen „zařízení“) spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení bylo:

- Souhlas s čerpáním prostředků finanční rezervy na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa „Skládky Šlapanice“.

Přílohou žádosti o změnu integrovaného povolení bylo:

- Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 29.03.2022.
- Výpis z vázaného účtu č. 27-4040020207/0100 vedeného u Komerční banky a.s. ke dni 28.02.2022.

Krajský úřad shledal žádost neúplnou ve smyslu ustanovení § 4 zákona o integrované prevenci, neboť z předloženého „Propočtu dostatečnosti finanční rezervy ze dne 29.03.2022“ (dále také jen „propočet“) nebylo zřejmé, zda je v uváděných částkách zahrnuta DPH či nikoliv. Do propočtu ze dne 29.03.2022 rovněž nebyl zahrnut možný vliv inflace.

Krajský úřad tak usnesením č. j.: JMK 58168/2022 ze dne 20.04.2022 vyzval provozovatele k doložení podkladů uvedených ve výrokové části usnesení, a to ve lhůtě do 15.06.2022 a zároveň řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil do doby doplnění žádosti.

Krajský úřad od provozovatele datovou schránkou obdržel dne 04.05.2022 „Doplnění žádosti o souhlas s čerpáním z prostředků finanční rezervy ze dne 04.05.2022“, jehož součástí byl přepracovaný „Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 04.05.2022“. Krajský úřad prostřednictvím e-mailu dne 17.05.2022 vyzval provozovatele k doplnění výše uvedeného propočtu ze dne 04.05.2022, a to o likvidaci průsakových vod v Čistírně průsakových vod (dále také jen „ČPV“). Dále požadoval sdělení, z jakého důvodu provozovatel ponížil odhad nákladů na následnou péči oproti předloženému „Propočtu dostatečnosti finanční rezervy ze dne 26.04.2021“. Krajský úřad obdržel e-mailem dne 26.05.2022 od provozovatele „Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 26.05.2022“ a sdělení k žádosti o změnu integrovaného povolení. V tomto sdělení provozovatel uvádí, že původně počítal s vyššími náklady na všechny práce během následné péče. Aktualizované údaje jsou uvedeny na základě skutečných cen z roku 2022 za práce obdobného charakteru. Dále byly původně zahrnuty i náklady na vytyčení stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Náklady byly rovněž uváděny včetně DPH.

Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení po doplněních bylo:

- Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 29.03.2022.
- Výpis z vázaného účtu č. 27-4040020207/0100 vedeného u Komerční banky a.s. ke dni 28.02.2022.
- Doplnění žádosti o souhlas s čerpáním z prostředků finanční rezervy ze dne 04.05.2022.
- Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 04.05.2022.
- Sdělení provozovatele ze dne 26.05.2022.
- Propočet dostatečnosti finanční rezervy ze dne 26.05.2022.

Po vyhodnocení obdržených podkladů ze dne 04.05.2022 a 26.05.2022 krajský úřad konstatoval, že řízení může pokračovat.

Krajský úřad vyhodnotil podané oznámení plánované změny v provozu zařízení spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení ve smyslu ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci s tím, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť změna nevyvolá změnu v provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na veřejné zdraví nebo životní prostředí, ale spočívá v udělení souhlasu s čerpáním prostředků finanční rezervy na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“.

Řízení bylo dle ustanovení § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno dnem podání žádosti.

Krajský úřad oznámil dopisem č. j.: JMK 84765/2022 ze dne 06.06.2022 zahájení řízení o změně č. 8 integrovaného povolení účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, seznámil je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se shromážděnými podklady a stanovil lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům.

Ve stanovené lhůtě žádný z účastníků řízení a dotčených správních úřadů nevznesl nesouhlas s předloženým návrhem.

K předložené žádosti se vyjádřili:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále také jen „ČIŽP OI Brno“), zn.: ČIŽP/47/2022/6168 ze dne 22.06.2022

ČIŽP OI Brno na základě předložených podkladů neuplatňuje k předmětné změně integrovaného povolení žádné připomínky.

Vypořádání: Vzato na vědomí.

Krajský úřad při stanovení závazných podmínek provozu zařízení vycházel:

- z údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného povolení a jejích přílohách,
- z platné legislativy,
- z vyjádření obdržených k této žádosti.

V rámci změny č. 8 integrovaného povolení byl ve skupině závazných podmínek 3.6. udělen souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem č. 27-4040020207/0100, vedeného u Komerční banky, a. s., za účelem čerpání finančních prostředků rezervy na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“. Provozovatel předložil doklady, z nichž vyplývá, že zůstává dostatečná rezerva pro zajištění následné péče o skládku i pro případ, že by provozovatel nebyl schopen tuto činnost zajistit. Vydání souhlasu však krajský úřad vázal na podmínky, které mají zajistit vyčerpání pouze takové částky, která bude účelně využita pouze na práce související s odčerpáním a likvidací vody z tělesa zařízení „Skládka Šlapanice“.

Závazná podmínka 3.7. byla stanovena za účelem zajištění dostatečné rezervy pro zajištění následné péče o skládku i pro případ, že by provozovatel nebyl schopen tuto činnosti zajistit.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Souhrnné porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Změnou integrovaného povolení není dotčeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) uvedené v integrovaném povolení č. j.: JMK 10819/2003 OŽPZ/Vr/7 vyhotoveném dne 19.12.2003, které nabylo právní moci dne 22.01.2004.

Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazuje:

- Souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem finanční rezervy dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto rozhodnutím se ruší platnost následujících dokumentů:

- Není rušena platnost žádného dokumentu.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Krajský úřad dále prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Krajský úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení (dále také jen „úplné znění“). Úplné znění je přílohou tohoto rozhodnutí.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal v. r.

vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek

Příloha

- Úplné znění výrokové části integrovaného povolení.

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- SATESO s.r.o., Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice – *DS*
- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – *DS*

Dotčené orgány státní správy (příslušné správní úřady):

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – *zde*
- Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – *DS*
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – *DS*
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – *DS*

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – *DS*
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – *DS*

PODDODAVATELÉ

Zhotovitel prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé.

Soupis prováděných prací

Společnost Kaiser servis, spol. s r.o., se sídlem Bezručova 608, 678 01 Blansko, IČO: 26274906, DIČ: CZ26274906, zastoupená Petrem Lichtenbergem, prokuristou společnosti, bude při provádění veřejné zakázky provádět níže uvedený soupis prováděných prací:

- nákladní automobilová doprava nad 3,5 tuny - převoz odpadních vod sacími cisternami
- odpadní vody cisternou odsajeme do autocisterny a převezeme k likvidaci na zařízení CZB00061
- v zařízení IČZ CZB00061 provedeme likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech 541/2020 sb. o odpadech
- vystavíme zákonné doklady o likvidaci odpadů

Časový a finanční harmonogram provedení prací:

Níže předkládáme předpokládaný finanční a časový harmonogram provedení prací.
V případě nepřízně počasí, příp. jiných nepředvídatelných okolností se může plán od skutečnosti lišit.

Uvažujeme podpis smlouvy a zahájení plnění prací k datu 3.10.2022.

Datum	Předpoklad množství vyvezených m3	Cena za m3	Cena celkem	Součet	
03.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
04.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
05.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
06.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
07.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
10.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
11.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
12.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
13.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
14.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
17.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
18.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
19.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
20.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
21.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
24.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
25.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
26.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
27.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
28.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
31.10.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč	Celkem	1 253 952,00 Kč
01.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
02.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
03.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
04.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
07.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
08.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
09.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
10.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
11.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
14.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
15.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
16.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
18.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
21.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		

22.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
23.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
24.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
25.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
28.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
29.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
30.11.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč	Celkem	1 253 952,00 Kč
01.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
02.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
05.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
06.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
07.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
08.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
09.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
12.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
13.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
14.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
15.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
16.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
19.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
20.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
21.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
22.12.2022	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč	Celkem	955 392,00 Kč
02.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
03.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
04.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
05.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
06.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
09.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
10.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
11.01.2023	48	1 244,00 Kč	59 712,00 Kč		
12.01.2023	47,43	1 244,00 Kč	59 002,92 Kč	Celkem	536 698,92 Kč

Celkem m3	3215,43
Celkem Kč bez DPH	3 999 994,92
Celkem předpůklad kalendářních dnů	102