

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1172211  
Stavba: Revír Zlín, revír Trnava 2022



KSO:  
Místo: Zlín, Trnava

CC-CZ:  
Datum: 19.3.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 178 023,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	178 023,84	37 385,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 215 408,85**


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25.3.2022



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1172211

Stavba: Revír Zlín, revír Trnava 2022

Místo: Zlín, Trnava

Datum:

19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>178 023,84</b>	<b>215 408,85</b>
1172211a	602007 LC Dvořiska	89 686,59	108 520,77
1172211b	601960 LC Baďura	17 667,45	21 377,61
1172211c	601963 - LC Zbožensko	35 334,90	42 755,23
1172211d	134025 - LC Pod Souchovou boudou	35 334,90	42 755,23



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Třnava 2022

Objekt:

1172211a - 602007 LC Dvořiska

KSO:

Místo: Třnava

CC-CZ:

Datum: 19.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 686,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 686,59	21,00%	18 834,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 520,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.3.2022

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt:

1172211a - 602007 LC Dvořiska


Místo: Trnava

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

89 686,59

HSV - Práce a dodávky HSV

89 686,59

1 - Zemní práce

6 740,00

5 - Komunikace pozemní


72 730,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 560,00

998 - Přesun hmot

7 656,59



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Třnava 2022

Objekt:

1172211a - 602007 LC Dvořiska

Místo: Třnava

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

89 686,59

D HSV Práce a dodávky HSV

89 686,59

D 1 Zemní práce

6 740,00

4	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny Vytrhání svodnic s výběráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113205111</a>	m	10,000	50,00	500,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP

Online PSC

VV

2\*5

10,000

VV

Součet

10,000

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	480,000	13,00	6 240,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Online PSC

VV

150\*3,2

480,000

VV

Součet

480,000

D 5 Komunikace pozemní

72 730,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkokodřte ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm Podklad ze štěrkokodřte ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	480,000	115,00	55 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Online PSC

VV

150\*3,2

480,000

VV

Součet

480,000

6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	10,000	1 753,00	17 530,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

Online PSC

VV

2\*5

10,000

VV

Součet

10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 560,00

2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m rovnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu	m	40,000	22,00	880,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP

Online PSC

VV

40

40,000

VV

Součet

40,000

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm naneseného živem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez	m2	60,000	28,00	1 680,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Online PSC

VV

60

60,000

VV

Součet

60,000

D 998 Přesun hmot


7 656,59

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	110,965	69,00	7 656,59
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111)



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Třnava 2022

Objekt:

1172211b - 601960 LC Baďura

KSO:

Místo: Zlín

CC-CZ:

Datum: 19.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

██████████1

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 667,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 667,45	21,00%	3 710,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 377,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

22.3.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt: **1172211b - 601960 LC Bad'ura**


Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**17 667,45**

HSV - Práce a dodávky HSV


17 667,45

5 - Komunikace pozemní

15 525,00

998 - Přesun hmot

2 142,45



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Trnava 2022

Objekt:

1172211b - 601960 LC Baďura

Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **17 667,45**

D HSV Práce a dodávky HSV 17 667,45

D 5 Komunikace pozemní 15 525,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	135,000	115,00	15 525,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111)

VV 45\*3 135,000


VV Součet 135,000

D 998 Přesun hmot 2 142,45

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,050	69,00	2 142,45
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111)





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Revír Zlín, revír Třnava 2022

Objekt:

1172211c - 601963 - LC Zbožensko

KSO:

Místo: Zlín

CC-CZ:

Datum: 19.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 334,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 334,90	21,00%	7 420,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 755,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

23. 3. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt: **1172211c - 601963 - LC Zbožensko**

Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>35 334,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	35 334,90
5 - Komunikace pozemní	31 050,00
998 - Přesun hmot	4 284,90



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt: 1172211c - 601963 - LC Zbožensko


Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 334,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 334,90
D	5		Komunikace pozemní				31 050,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	270,000	115,00	31 050,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111</a>				
	VV		90*3		270,000		
	VV		Součet		270,000		
D	998		Přesun hmot				4 284,90
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,100	69,00	4 284,90
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt:

1172211d - 134025 - LC Pod Souchovou boudou

KSO:

Místo: Zlín

CC-CZ:

Datum: 19.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

C [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**35 334,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 334,90	21,00%	7 420,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 755,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

23. 3. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt: 1172211d - 134025 - LC Pod Souchovou boudou

Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

35 334,90

HSV - Práce a dodávky HSV


35 334,90

5 - Komunikace pozemní

31 050,00

998 - Přesun hmot

4 284,90



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zlín, revír Tmava 2022

Objekt:

1172211d - 134025 - LC Pod Souchovou boudou

Místo: Zlín

Datum: 19.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 334,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 334,90
D	5		Komunikace pozemní				31 050,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	270,000	115,00	31 050,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111</a>				
VV			90*3		270,000		
VV			Součet		270,000		
D	998		Přesun hmot				4 284,90
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,100	69,00	4 284,90
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				

