
Položkový rozpočet
JKSORozpočet 0 demolice

Objekt Název objektu SKP
Demolice objektu u lék.domu Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
Náklady na m.j. 0Cakovice
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Zakázkové čisloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatni rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem

Z PSV celkem Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacitR M práce celkem
Mimostaveništni dopravaN M dodávky celkem

ZRN celkem
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)HZS

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
494 697 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno JménoJméno

DatumDatum : Datum .

PodpisPodpis:Podpis

494 697 KčZáklad pro DPH 21,0
103 886 Kč21,0DPH

0 KčZáklad pro DPH 0,0
0 KčDPH 0,0

598 583 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka
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Stavba
Objekt

Cakovice
Demolice objektu u lék.domu

Rozpočet:
demolice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSStavební díl HSV PSV Dodavka Montáž
0 0 0 oDemolice

Základy a zvláštní zakládáni 
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN2 Příprava staveniště 
VRN3 Zařízeni staveniště 
VRN4 Inženýrská činnost 
VRN7 Provozní vlivy

1
0 0 0 o2
0 o o o

o oo o
oo o o
oo o o

o o o o
oCELKEM OBJEKT 0 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KčKč % ZákladnaNázev VRN
0,2Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka 0,1
Přesun stavebních kapacit 0,5
Mimostavemštní doprava 1.0

0,1Provoz investora
0,2Kompletační činnost (ICD)

Rezerva rozpočtu 1.0
CELKEM VRN
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Rozpočet

Stavba : 
Místo:

Demolice - objekt u lék.domu 
Cakovice

Rozpočet
demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Demolice

i Demontáž vláknocementové krytiny sklonu do
40° do suti
azbestocementová krytina 
do suti vč. zabezbečeni proti prašnosti m2 80.00

2 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 40°

bm 80.00
3

Demontáž bednění a laťování střech
m2 80.00

4 Demontáž okapů a svodů a klempířských prvků kpi 1.00
5 Bourání objektu postupným

rozebránim(i8.r3.i3'4.08). vč. zakladu
m3 231.14

6 Pomocné lešení kpi 1 oo
7 Poplatek za uložení stavebního odpadu - azbest

1.90t
8 Odvoz suti na skládku do 15km v plastových 

kontejnerech pro přepravu nebezpečného 
odpadu 1.90t

9 Poplatek za uloženi stavebního odpadu 
sméstného na skládce (skládkovné)

102.00t
10 Poplatek za uloženi dřevěného odpadu na 

skládce (skládkovné)

0.60t
n Vodorovné přemístěni odpadu do 15 km. vč naloženi m3 22.96

Celkem za Demolice
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni

Úprava plánů po demolici12 m2 90.00
Zabezpečeni pozemku po demolici13 kpl 1.00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 Průzkumné, geodetické a projektové prače kpl 1.00
Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Díl: VRN2 Příprava staveniště
15 Příprava staveniStů 1.00kpl

Celkem za VRN2 Příprava staveniště
Díl: VRN3 Zařízení staveniště

Za/izeni staveništé16 1.00kpl
Celkem za VRN3 Zařízeni staveniště

Díl: VRN4 Inženýrská činnost
17 Inženýrská činnost 1.00kpl
18 Koordinační činnost 1.00kpl

Celkem za VRN4 Inženýrská činnost
Provozní vlivyDíl: VRN7

19 Provozní vlivy 1.00kpl
Celkem za VRN7 Provozní vlivy

CELKEM bez DPH
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