



Položkový rozpočet prací

Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěčín – sanace ekologické zátěže

	Druh výkonu	Jedn.	Počet jednotek	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Celk. cena (Kč bez DPH)	Celk. cena (Kč s DPH)	DPH (Kč)
1.	Inženýrská příprava projektu a zařízení pracoviště				60 000,00	72 600,00	12 600,00
1.1.	Inženýrská příprava projektu	celek	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00	6 300,00
1.2.	Zařízení staveniště	celek	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00	6 300,00
2.	Třídění, manipulace a nakládka odpadů				328 990,00	398 077,90	69 087,90
2.1.	Třídění odpadů	tuny	2 058	55,00	113 190,00	136 959,90	23 769,90
2.2.	Manipulace a nakládka	tuny	2 058	100,00	205 800,00	249 018,00	43 218,00
2.3.	Ostatní manipulace	celek	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00	2 100,00
3.	Transport odpadů				514 500,00	622 545,00	108 045,00
3.1.	Doprava	Kč/t	2 058	250,00	514 500,00	622 545,00	108 045,00
4.	Odstranění a/nebo využití odpadů				1 702 500,00	2 060 025,00	357 525,00
4.1.	Zeminy - solidifikace	tuny	1 500	700,00	1 050 000,00	1 270 500,00	220 500,00
4.1.	Kaly - solidifikace	tuny	250	800,00	200 000,00	242 000,00	42 000,00
4.1.	Kaly - spalovna	tuny	250	950,00	237 500,00	287 375,00	49 875,00
4.1.	Odpad (200 ltr sudy)	tuny	16	4 000,00	64 000,00	77 440,00	13 440,00
4.1.	Odpadní kapalina (laguna, podlaha haly)	tuny	40	3 500,00	140 000,00	169 400,00	29 400,00
4.1.	Absorpční činnidla, izolační fólie a geotextilie	tuny	2,2	5 000,00	11 000,00	13 310,00	2 310,00
5.	Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu				120 000,00	145 200,00	25 200,00
5.1.	Závěrečný úklid ploch, zpevněných ploch a komunikací	celek	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00	10 500,00
5.2.	Úprava podlahy a stěn haly	celek	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00	10 500,00
5.3.	Odstranění zařízení staveniště	celek	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	4 200,00
6.	Dokumentace cílového stavu lokality a kontrolní vzorkování				20 000,00	24 200,00	4 200,00
6.1.	Kontrolní vzorkování (dle plánu kontrolního vzorkování)	celek	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	4 200,00
7.	Závěrečná zpráva a SEKM				20 000,00	24 200,00	4 200,00
7.1.	Zpracování závěrečné zprávy sanace včetně záznamu do SEKM	ks	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	4 200,00
8.	Rízení a koordinace prací ze strany dodavatele				40 000,00	48 400,00	8 400,00
8.1.	Kontrolní dny (měsíčně) + Průběžné měsíční zprávy	celek	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00	6 300,00
8.2.	Kontrolní analýzy odpadů	celek	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00	2 100,00
Celkem					2 805 990,00	3 395 247,90	589 257,90

za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:


Ing. Aleš Hampel, MBA
prokurista


Mgr. Jiří Šmíd, MBA
prokurista

