
Smlouva o díIo

č. objednatele DPMo/2022l7olo72 č. zhotovitele 15612022

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č'.89l2o12 Sb. občanského zákoníku v platném znění

t.

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1 ,779 0o olomouc
lČ: 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený : lng. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s
(dále jen objednateI)

a

2. MERIT GROUP a.s.
Březinova 13617 ,779 oo olomouc
lČ: 646 09 995
adresa datové schránky: x9ce6f6
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 1221
zastoupený: Petrem Weigelem, předsedou správní rady
(dále jen zhotoviteI)

il.
Předmět díla

1' Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro
objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně
dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedenídíla.

2. Dílem dle této smlouvy je vybudování nové WiFi sítě zahrnující dodávku komponent, jejich
montáŽ, konfiguraci a zprovoznění v rozsahu odpovídajícím technickým specifikacím
popsaným v přílohách č,.1 až 4 této smlouvy.

3. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce
tvořící předmět díla.

4. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních
předpisů a nebo z předané dokumentace.

il1.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do 90
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

2. Dílo zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo převezme od zhotovitele do 2
(pracovních) dnů od smluveného dne dokončenídíla.

3. Zhotovitelje povinen oznámit objednateli nejméně tří dny předem, kdy bude dílo připraveno
k předání objednateli. objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od tohoto oznámení
termínu zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.
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!v.
Předání a převzetí díla

1. Smluvnístrany se dohodly, Že o předánía převzetídíla sepíší předávací protokol, ve kterém
uvedou zejména datum předánía převzetídíla.

2. K podpisu předávacího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech
technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazení či pověření.

V.
cena díla a platební podmínky

1. objednatel a zhotovitel se dohodli, Že celková cena za dílo podle této smlouvy činí
1674 67í'00 Kě (slovy jeden milion šest set sedmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát
jedna korun českých) bez DPH' Tato cena je konečná a můŽe být zvýšena pouze po
předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li
současně dohodnuta změna předmětu díla.

2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané
hodnoty v sazbě odpovídající zákonné Úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění
uskutečněno.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímŽ se podle této
smlouvy zavázal.

4. Po předánía převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít
náleŽitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy
a datum splatnosti. Za den uskutečnění zdanitelného plněníje povaŽován den předání a
převzetídíla.

5. Faktura je splatná do třiceti dnů od jejího doručení objednateli.
6. V případě, Že faktura nebude obsahovat dohodnuté náleŽitosti nebo bude obsahovat

chybné náleŽitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti' V takovém
případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

7. V případě, Že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce
podle ustanovení s 106 a zákona č. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty , nebo bude
na faktuře uveden jiný neŽ tzv. určený účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem
zajištěnídaně podle $ 109a citovaného zákona.

vt.
Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Dílo má vady'
jestliŽe provedenídíla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí),
jestliŽe tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliŽe tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí
předaných mu k zpracovánÍ objednatelem v případě, Že zhotovitel ani při vynaloŽení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně
upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval. Zhotovitel rovněŽ neodpovídá za vady
způsobené dodžením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliŽe zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodžení trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče nemohl zjistit.
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vil.
Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na funkčnost díla (jako celek) zhotovené podle této smlouvy záruku
za jakost díla v délce 36 měsíců . Záručni doba začín á béžet od okamŽiku, kdy objednatel
dílo převezme.

2. objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě l.

této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednÍho dne záručni doby, přičemŽ i reklamace
odeslaná objednatelem v posledníden záruční doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

3. Zhotovitel je povinen do 24 hodin po obdžení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou
vady odstraněny.

4. Zhotovitelje povinen odstranit reklamované vady nejpozději do patnácti dnů po obdžení
reklamace, a to i v případě, Že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdŽení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelizhotovitel.

VIII.
Práva a povinnostl zhotovitele

1. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitelje povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a poŽadavků na jeho vlastnosti a upozorňující na moŽné porušování smluvních povinností
zhotovitele.

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno , že je opatří objednatel.

5' Zhotovitelje povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliŽe zhotovitel mohltuto nevhodnost zjistit při vynaloŽení odborné péče'

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na poŽádání
objednatele povinen doloŽit.

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodŽovat veškeré ČsN, případně jiné normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkajíjeho
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje a ručí zato, že při realizaci díla nepouŽlle Žádný materiál, o
kterém je v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý. RovněŽ tak se zhotovitel zavazuje, že
k realizaci díla nepouŽije materiály, které nemají poŽadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouŽití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Zhotovitel doloŽí na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla,
soubor certifikátů rozhodujících materiálů uŽitých k provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně moŽných
škod pracovníků zhotovitele, a to aŽ do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištěníje povinen na požádání
předloŽit objednateli.

11. Pokud činnostízhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo
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jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to moŽné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho
částitřetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku, jako by je prováděl sám.

14. Zhotovitelje povinen zajišťovat bezpečnost, ochranu zdravi a protipoŽární ochranu při
prováděnídíla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipoŽárními předpisy, jakoŽ i bezpečnostními předpisy objednatele. o těchto předpisech
budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na
pracovištích nebo zařizenich objednatele.

tx.
Práva a povinnosti objednatele

1. objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
2. objednatel je oprávněn průběŽně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, Že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn doŽadovat
se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem.

x.
Vlastnické právo a nebezpeěí škody

1. Pro vznik vlastnického práva kpředmětu díla se uplatní zákonná úprava, zejm. pak
ustanovení s 2599 - 2603 zák. č.89l2o12 Sb. občanského zákoníku.

2. Nebezpečíškody na věci nese od počátku zhotovitel, ato až do doby řádného předání a
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto
náklady nemajívliv na sjednanou cenu díla.

4. Je-li předmětem díla oprava, úprava či Údžba věci, nepřechází na zhotovitele vlastnické
právo k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování,
odpovídá jako skladovatel.

5. JestliŽe zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý
objednatel opatřil, nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím
vlastníkem.

xt.
Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně
číslovaných dodatků.

2' Nastanou-|i u někteých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zhotovitelje oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
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xil.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným
písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího
podstatného porušení.

2. odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které
bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu
(nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení
uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně
zdůvodnit.

3. Smluvnístrany pokládají následujícískutečnostiza podstatné porušenísmlouvy:
- předmět díla je ve stavu, kteý neumoŽňuje jeho řádné uŽívání (provoz)
- zhotovitelje v prodlení s dokončením díla po dobu delší neŽ jeden měsíc
- objednatelje v prodlení s placením díla za období delší neŽ dva měsíce.

4. V případě, Že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy
nebo bude účinnost odstoupení od smlouvy nalezena soudem, smluvní stany provedou
inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnů od sdělení
či zjištění účinků odstoupení od smlouvy'

xilt.
Smluvní pokuta

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši o,1o/o z celkové ceny díla zakaŽdý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo na
zaplacení úroku zprodlení ve výši 0,1 o/o znezaplacené částky faktury za kaŽdý den
prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši o,1o/o z celkové ceny díla zakaŽdý den prodlení.

4. Zaplacením smluvnípokuty nenídotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti s důvodem, na jehoŽ základě je smluvní pokuta Účtována a
vymáhána.

5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtováníjí musí
být doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu.

xtv.
Uveřejnění smlouvy v reglstru smluv

1. Zhotovitel bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna
objednatelem v registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy vezi smlouvy a
dodatků se znečitelněnými údajitak, aby bylo chráněno obchodnítajemstvízhotovitele, a
zároveň aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná.

3. Pokud nebude smlouva dle bodu XlV.2. dodána, platí, Že smlouva se zveřejní celá.
4. Za zveřejnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv

odpovídá objednatel.

tr
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xv.
Závérečná ustanovení

1. V případě, že najedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna
sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto
změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní,
odpovídá druhé smluvní straně zavzniklou škodu.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichžkaŽdá
ze smluvních stran obdží po jednom z nich.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní strany
ujednávají, Že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její
platnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění'

5. Smluvní strany se dále dohodly, Že $ 577 zák. č' 89l2o12 Sb. občanský zákoník, se
nepouŽije' Určení mnoŽstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě
je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkoli zasahovat.

6. Dle$ 1765zák.č,.8912012Sb.' občanskýzákoníknasebeoběsmluvní stranypřevzaly
nebezpečí změny okolností' Před uzavřením smlouvy strany zváŽily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7. V souladu s $ 4 odst. zák. č,.89l2o12 Sb., občanský zákoník, kdy se má zato, že kaŽdá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost uŽívat jej s běŽnou péčí a
opatrností a Že to kaŽdý od ní můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledávali jq rozporným, coŽ stvrzujísvým podpisem.

8' Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 't - Technická zprávakzakázce ,,obnova WiFi sítě"
Příloha č. 2 - Rozmístění přístupových bodů (AP) původníWiFi sítě
Příloha č' 3 - Rozmístění přístupových bodů (AP) nové WiFi sítě
Příloha č. 4 - Seznam poŽadovaných komponent modernizované WiFi sítě DPMo, a.s.

V Olomouci dne. I -09- 2s72 V Olomouci dne 2z'3;w

lng. Jaros M lík Weigel
předseda před předseda správní

Mgr MBA, LL.M
člen

DPMO, a.s.

objednatel

-6-



Příloha č. 1

Technická zpíáva k zakázce,,obnova WiFi sítě"

!. Úvod

WiFi síť je důležitou součástí síťové infrastruktury DPMO, a's. Kromě obvyklého využití pro přístup
uživatelů k interní datové síti a k veřejnému internetu je jejím důležitým úkolem zajištění komunikace
s vozidly MHD. Ve vybraných lokalitách Vozoven a konečných zastávek jsou přenášena data
informačního systému a provozní data vozidel'

Stávajícísíť byla budována od roku 2010 na technologii Cisco a aktuálně zahrnuje kontroler CT2504 a

25 přístupových bodů rozmístěných v objektech i ve vnějších prostorech DPMo, a.s. Rozmístění a
způsob připojenístávajících přístupových bodů je popsán v příloze č' 2. V současné době je síť z důvodu
zastaralosti komponentů již nerozšiřitelná a rovněž podpora výrobce na použité produkty již není
poskytována.

Potřeba rozšířit stávajícíWiFi síť do nově budovaného depa tramvají na ulici Jeremenkova je hlavním
důvodem pro její celkovou obnovu. Vybavení nového depa technologií pro provoz WiFi sítě bude
realizováno v rámci jeho rnistavby a není tedy součástí této zakázky. Musí však být použito jednotné
technické řešení zajišťující plnou integraci do společné sítě.

Celá datová síť DPMo, a.s. (nejen WiFi) je provozována na zařízeních společnosti Cisco. V síti je
implementováno bezpečnostní řešeníCisco ldentity Services Engine k regulaci přístupů do vnitřní sítě
na základě identifikace přistupujících zařízení (lEEE 802.1x). Kompatibilita se zbytkem datové sítě,
nutnost jednotného řešení s technologií v novém depu a důraz na kybernetickou bezpečnost vede
zadavatele k požadavku na dodání konkrétně určených komponentů bezdrátové sítě.

ll. Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je vybudovánía zprovozněnínové WiFi sítě nahrazující původnísíť a rozšiřující
ji do nových lokalit. Zhotovitel dodá komponenty bezdrátové sítě v počtech a typech uvedených
v příloze č' 4, provede jejich montáž, zprovoznéní a integrování do datové sítě zadavatele.

Kontroler

Nová síť bude provozována v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Součástí dodávky je 1 kontroler WiFi sítě dle
přílohy č. 4, kteni bude zhotovitelem instalován do racku v serverové místnosti DPMO, a.s. a připojen
do lokální datové sítě dvojicí optických vláken. Zhotovitelem budou v obou pásmech nakonfigurovány
bezdrátové lokálnísítě (WLAN), jejichž počet, názvy a parametry budou odpovídat původní WiFi síti.
Požadováno je dodání3 leté podpory výrobce v režimu 8x5xNBD.

Přístupové body.

Požadováno je dodání, montáž a zprovoznění celkem 35 ks přístupových bodů (AP) dle přílohy č. 4
v členění

- 12 ks externích AP
- 23 ks interních AP

Z uvedených počtů budou 2 ks externích AP a 2 ks interních AP dodányjako rezervní bez požadavku na

instalaci a zprovoznění.

Požadované rozmístění přístupových bodů včetně požadovaného způsobu připojení k datové síti a
k napájeníje popsáno v příloze č' 3.

V



Příloha č. 1

Přístupové body budou instalovány
a) na původní pozice jako náhrada původních přístupových bodů

- k připojení AP do datové sítě DPMo využije zhotovitel již existujících datových linek v místě
montáže,

- v lokalitě ,,Dolní Hejčínská - odstavná plocha autobusů" dochází k redukci počtu AP ze 4 na 2

(na základě simulace pokrytísignálem WiFi).
b) na nové pozice jako rozšíření WiFi sítě do nových lokalit

- přivedenídatových linek k místu montáže zajistí zadavatel, zhotovitel provede připojeníAP do
datové sítě DPMo,

- případné zpoždění v připravenosti datové linky ze strany zadavatele opravňuje zhotovitele
k prodloužení dodací lhůty zakázky o adekvátní časový úsek bez postihu za pozdní dodání díla.

K připojenípřístupových bodů prostřednictvím optického kabelu budou použity SFP moduly nebo nové
optické převodníky L Gbps, které dodá zhotovitel.

Napájení interních přístupových bodů bude vždy řešeno prostřednictvím PoE injektoru resp' PoE
switchem v případě lokality ,,Legionářská - dopravní dipsečink" (jiný způsob zvolený typ AP
nepodporuje). U externích přístupových bodů lze volit z možností napájení prostřednictvím PoE
injektoru nebo napájecíšňůrou z místního zdroje, pokud takový v místě montáže existuje.

Další součásti zakázky

Aktualizace firmware a SW na poslednístabilníverzi
Poskytnutí tech nické doku mentace dodaných zařízení
Zaškolení administrátorů
Poskytnutí součinnosti zadavateli při odladění celého řešení až do výše 50 člověkodní dle potřeb
zadavatele

lll. Podmínky dodání

L. Uchazeč/zhotovitel před zahájením realizace ve spolupráci se zadavatelem zpracuje harmonogram
prací, kte4i zajistí plynulý přechod bezdrátové komunikace z původní WiFi sítě na novou a to
zejména s ohledem na zajištěníbezproblémové výměny dat s vozidly MHD.

2' Zadavatel poŽaduje dodání originálních, nových a nepoužitých zařízení. V databázi výrobce musí
být zadavatel veden jako první uživatel zboží. Uchazeč/zhotovitel doloží potvrzení výrobce o určení
dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka DPMo, a.s.

3. Uchazeč/zhotovitel se zavazuje zadavateli poskytovat a instalovat relevantní SW aktualizace a

bezpečnostní updaty produktu po celou dobu trvání podpory. Bude také zadavatele informovat o
nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který
zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení.

4. Uchazeč/zhotovitel garantuje, že uzavře řádným způsobem dohodu o podpoře svýrobcem zařízení
tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není uchazeč/zhotovitel schopen sám
odstranit, mohl zadavatel tuto závadu sám eskalovat přímo k výrobci zařízení. Uchazeč/zhotovitel
zároveň zajístí zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zaiízení a znalostní bází, kterou výrobce
v rámci své podpory poskytuje.



P íloha č. 2

Lokalita Po .č. Název AP Typ AP

Rozmístění p ístupov ch bodti (AP) p vodní WiFi sítě

Anténa Umístění Datové p ipojení Napájení P ípojn swítch

PoE switch lsw Dispecink

PoE switch lsw Dispecink

metalickti kabel

metalickri kabel

p ízemí - místnost idičt] neku ácká

1' patro - dispečersk sál
integrovaná

integrovaná

interní

ínterní

AP DispecinkL

AP Dispecink2

L

2
dopravní dispečink

ská

sw Server

sw Server

sw Pater

sw Kreslova

sw Server

sw Server

sw Server

sw Kreslova

sw Kreslova

sw VrchniStavba

sw Garaz

sw VrchniStavba

sw Server

PoE iniektor

PoE injektor

místně

PoE injektor

PoE injektor

místně

PoE injektor

místně

místně

místně

místně

místně

místně

metalick'í'kabel

metalickli kabel

metalickrÍ kabel

metalick kabel

metallck'i kabel

metalick'i kabel

metalick,i kabel

optickÝ kabel

optickÝ kabel

optick'Í kabel

optickÝ kabel

optickÝ kabel

metalick kabel

L. patro - chodba

mezipatro - zasedací místnost č' 2

2. patro - kuchvrika

p ízemí - chodba, zadní část

hala držby bus

AP v kancelá i vedoucÍho, ANT na fasádě budovy oDC

fasáda vozovny nad dílnami ridržby tram

hala denních prohlídek - 5. kolej vp edu

hala denních prohlídek - 6' kolej vzadu

hala denních prohlídek - 8. kolej vp edu

sloup trakčního vedení 17 (směr Sokolská)

sloup trakčního vedení 14 (směr Rubik)

pridní místnost budovy

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

smerova

smerova

smerova

integrovaná

integrovaná

integrovaná

smerova

směrová

integrovaná

interní

interní

interní

interní

externí

externí

externí

i nterní

i nterní

i nterní

externí

externí

interní

AP Chodba_1p

AP Zasedacka

AP reditelstvi

AP Chodba Koz

AP Dilna

AP Dvur

AP Dvur2

AP 5kolei

AP Gkolej

AP Skolei

AP Rubik

AP_Rubik2

AP Vrstavba

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

L4

15

budova editelství

administrativní budova - p ední

Údržba autobus - earáž

nádvo í

VozoVna tramvají

odstavné kolejiště Rubik

budova odboru dopravní cesta

Koželužská

PoE injektor lsw Plocha

PoE iniektor lsw Plocha

místně |sw Diagnostika

PoE iniektor lsw Diagnostika

PoE int'ektor lsw Diagnostika

PoE iniektor lsw Plocha

PoE injektor lsw Plocha

metalick kabel

metalick kabel

metalickli kabel

metalick'i kabel

metalick kabel

metalick'Í kabel

metalick kabel

1. patro - chodba

2. patro - chodba

hala diaenostikv

st echa budovy dílen (nad diagnostikou)

st echa budow dílen (nad diagnostikou)

st echa administrativní budovy

st echa administrativní budovy

integroVaná

integrovaná

intesroVaná

smerova

smerova

smerova

smerova

interní

interní

interní

externí

externí

externí

externí

16 IAP Plochal budova

17 IAP Plocha2 budova

18 IAP_Diagnostika
19 IAP Plochal

20 IAP Plocha2

21 IAP Plocha3

22 IAP Plocha4

administrativní budova

budova dílen

odstavná plocha autobusti

Hejčínská

PoE injektor lsw_Fibichova
místně lsw NovaUlíce

místně |sw_Menirna

metalick kabel

opticktí'kabel

metalíck' kabel

AP v technické místnosti, ANT na st eše objektu DPMo

sloup trakčního vedení

centrální místnost v p ízemí

smerova

smerova

integrovaná

externí

externí

i nterní

23 IAP_Fibichova
24 IAP NovaUlice

25 IAP-Menirnaz

konečná zastávka Fibichova

konečná zastávka Nová Ulice

měnírna Západ
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P íloha č. 3

Lokalita Po .č. Název AP

Rozmístění p ístupov ch bod (AP) nové WiFi sítě

Typ AP Anténa Umístění Datové p ipojení Napájení P ípojn switch

PoE switch lsw Dispecink

PoEswitch lsw-DispecinkImetalick'Í kabelp ízemí - místnost idič neku ácká

lmetalick'i kabel1' patro _ dispečersk'í'sál

integrovaná

inteerovaná

interní

interní

1 IAP Dispecinkl
2 IAP_Dispecinkz

dopravní dispečink

sw Server

sw VrchniStavba

sw Server

sw Vozovna

sw Server

sw Server

sw Server

sw Server

sw Server

sw Kreslova

sw Kreslova

sw VrchniStavba

sw Server

sw Pater

sw Kreslova

sw Kreslova

sw Garaz

sw Garaz

PoE injektor

PoE injektor

místně / PoEi

místně / PoEi

PoE injektor

PoE iniektor

PoE injektor

PoE injektor

PoE injektor

PoE injektor

PoE iniektor

PoE iniektor

místně / PoEi

PoE iniektor

PoE injektor

PoE injektor

PoE injektor

PoE injektor

metalick' kabel

metalickri kabel

metalick kabel

metalickr kabel

metalicktí kabel

metalicktí kabel

metalickÝ kabel

metalick' kabel

metalicktÍ kabel

metalick kabel

optick kabel

optick kabel

optick kabel

optick kabel

optickÝ kabel

opticklí kabel

optickr kabel

metalick' kabel

1. patro - chodba

mezipatro - zasedací místnost č' 2

2. patro - chodba

p ízemí _ chodba, zadní část

p ízemí - chodba, p ední část

hala držby bus

hala ridržby bus - zadní část

fasáda budovy oDC
fasáda vozovny nad dílnami držby tram

hala těžké držby

hala kontrolních prohlídek

hala denních prohlídek _ 5' kolej vp edu

hala denních prohlídek - 6. kolej vzadu

hala denních prohlídek - 8' kolej vp edu

hala Astra

sloup trakčního vedení ].7

sloup trakčního vedení 14

prjdnímístnost budow

integrovaná

inteEroVaná

integrovaná

integrovaná

inte8rovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

inteArovaná

integrovaná

integrovaná

integroVaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

interní

interní

interní

interní

interní

interní

interní

externí

externí

interní

interní

interní

interní

interní

interní

externí

externí

interní

g lnp chodba tp
4 IAP Zasedacka

5 IAP reditelstvi

6 lnP chodba Koz

7 IAP_chodba_Koz2
8 lnp_oitna
9 IAP Dilna2

10 IAP Dvur

11 IAP Dvur2

r.2 IAP_2kolej
13 IAP_3kolej
14 IAP_skolej
1s IAP Ekolej

16 IAP Skolej

17 IAP lokolei
18 IAP_Rubik
19 IAP_Rubik2

20 IAP vrstavba

budova editelství

administrativní budova - p ední

rjdržba autobus - garáž

nádvo í

VoZovna tramvají

odstavné kolejiště Rubik

budova odboru dopraVní cesta

sw Plocha

sw Plocha

sw Diagnostika

sw Diagnostika

sw Diaenostika

sw Plocha

PoE injektor

PoE injektor

PoE iniektor

PoE iniektor

PoE injektor

PoE injektor

metalicktí kabel

metalicktí kabel

metalicklí kabel

metalick' kabel

metalickr kabel

metalick' kabel

1. patro - chodba

2. patro - chodba

hala diaenostiky

hala elektro bus

st echa budow dí|en (nad diagnostikou)

st echa administrativní budovy

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

integrovaná

externí

externí

interní

interní

interní

interní

21 IAP Plochal budova

22 IAP-Plocha2-budova
23 IAP_DiaBnostika

24 IAP-ElektroBus
25 IAP Plochal
26 IAP Plocha2

budova dílen

administrativní budova

odstavná plocha autobusr)

ť



sw Fibichova

sw NovaUlice

sw Menirna
p evodník opt->UTP

sw_Ukaplicky

PoE iniektor

místně / PoEi

PoE iniektor

místně / PoEi

místně / PoEi

lmetalickrí kabelintegrovaná lst echa obiektu soc.zázemí idičri

loptick kabelintegrovaná |sloup trakčního vedení

lmetalick' kabelintegrovaná |centrální místnost v p ízemí

loptick kabelintegrovaná |st echa objektu měnírny Ne edín

loptickri kabelintegrovaná |st echa objektu soc.zázemí idičrj

externí

externí

interní

externí

externí

AP Fibichova

AP NovaUlice

AP MenirnaZ

AP Neredin

AP UKaplicky

27

28

29

30

31

konečná zastávka Fibichova

konečná zastávka Nová Ulice

měnírna Západ

konečná zastávka Ne edín

konečná zastávka U Kapličky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

uložení na odboru lCT

uloŽení na odboru lCT

uložení na odboru lCT

uložení na odboru lCT

integrovaná

integrovaná

integrovaná

íntegrovaná

externí

externí

interní

interní

x

x

x

x

32

33

34

35

odbor ICT

Poznámky:

- měnírna Západ je v současné době v rekonstrukci, plánovan' termín ukončení listopad 2022

- v lokalitě Dolní Hejčínská _ odstavná plocha autobusrj dochází k redukci počtu AP ze 4 na2
- k p ipojení AP prost ednictvÍm optického kabelu budou použity SFP moduly nebo nové optické p evodníky 1 Gbps

- napájení ''místně / PoEi'' = moŽno využít volitelně místní zdroj nebo PoE injektor



PřÍloha č. 4

Seznam h onent modernizované WiFi sítě DPMo, a.s.

Katalogové číslo Popis Kusů
AP externí
Cisco C9124AX1-E Wi-Fi 6 Outdoor AP, lnternal Ant, -E Regulatory Domain 72
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deplovment 72
AIR-AP-NO.BRACKET AP Bracket not shipped 12
SW9124AX-CAPWAP.K9 Capwap software for Catalyst 9I24AX t2
cDNA-E-C9124 Wireless Cisco DNA On-Prem Essentials, 9124Tracking L2
DNA-E-3Y-C9124 C9124AX Cisco DNA On-Prem Essential,3Y Term,Trk Lic L2
AIR-DNA-E Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic LZ
AIR-DNA.E.3Y Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term Lic L2
PI-LFAS-AP-T Prime AP Term Licenses t2
PI.LFAS-AP-T.3Y Pl Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y 1,2

AIR-DNA-E-T Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic t2
AIR-DNA-E-T.3Y Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term, Tracker Lic L2
AIR-DNA.NWSTACK-E AIR CISCO DNA Perpetual Network Stack 12

AP interní
Cisco C911SAX!-E Cisco Catalyst 9115AX Series 23
SW9115AX-CAPWAP.K9 Capwap software for Catalyst 9115AX 23
AIR-AP-BRACKET-1 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default) 23
AIR-AP.T.RAIL-R Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed 23
cDNA-E-Cg11s Wireless Cisco DNA On-Prem Essentials, 9L15 Tracking 23
DNA-E-3Y-C9115 C9115AX Cisco DNA On-Prem Essential,3Y Term,Trk Lic 23
AIR-DNA-E Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic 23
AIR-DNA-E-3Y Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term Lic 23
PI-LFAS-AP-T Prime AP Term Licenses 23
PI-LFAS.AP-T-3Y Pl Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y 23
AIR-DNA-E-T Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic 23
AIR-DNA.E-T-3Y Wireless Cisco DNA On-Prem Essentia l, 3Y Term, Tracker Lic 23
AIR-DNA-NWSTACK-E AIR CISCO DNA Perpetual Network Stack 23
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment 23
C9115AXI-MULTI Minimum Quantity =10 23

Kontroler
Cisco C9800-L-F-K9 Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller_Fiber Uplink 1

sc9800LK9-173 Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller I
c9800-Ac-110w Cisco Catalyst 9800 L Wireless Controller Power Supply 1

CAB-AC.Cs-EUR AC Power Cord, Type C5, Europe 1

NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deplovment 1

PoE injelrtory
Cisco AIR-PWRINJ6= Power lnjector (802.3at) for Aironet Access Points 33
AIR-PWR.CORD-CE AIR Line Cord Central Europe

Držáky pro externíAP
Cisco AIR-MNT-ARTI= Vert. pole/wall mount Kit for Catalyst 9124AX w/ tilt adiust 23
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