
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 2 483 712,55CZK

2 052 655,0021,00% 431 057,55

16-2022
Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

2 052 655,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

0,000,0015,00%

Strana 1 z 36



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-2022

Stavba:

Místo: Hořovice Datum:

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 2 052 655,00 2 483 712,55

687 113,00 831 406,73SO 101 Přechod pro chodce a chodníky č. A a B

Ing. arch. Martin Jirovský 
Ph.D., MBA
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; 
Petra Stejskalová

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

VRN 498 420,00 603 088,20Vedlejší rozpočtové náklady

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

23.08.2022

Kód Popis

268 877,73222 213,00SO 401 Veřejné osvětlení - osvětlení přechodu

67 582,00Rekultivace zelených ploch 81 774,22SO 801

SO 103 66 103,00Dopravní značení 79 984,63

Odvodnění komunikace - doplněníSO 301 220 032,00 266 238,72

Část A - sjezd 132 309,87SO 102.1 109 347,00

SO 102.2 220 032,45181 845,00Část B - sjezd
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 687 113,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 687 113,00 21,00% 144 293,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 831 406,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 101 - Přechod pro chodce a chodníky č. A a B

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 687 113,00

HSV - Práce a dodávky HSV 687 113,00

    1 - Zemní práce 32 548,28

    5 - Komunikace pozemní 195 331,69

    8 - Trubní vedení 1 378,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 281,58

    997 - Přesun sutě 86 471,03

    998 - Přesun hmot 17 102,04

SO 101 - Přechod pro chodce a chodníky č. A a B

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 687 113,00

D HSV Práce a dodávky HSV 687 113,00

D 1 Zemní práce 32 548,28

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 4,960 111,12 551,16

VV "plocha dle bilance zem. prací SO 101 B" 4,96 4,960

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 145,300 141,60 20 574,48

VV "plocha dle bilance zem. prací SO 101 A" 43,07+75,46 118,530
VV "plocha dle bilance zem. prací SO 101 B" 26,77 26,770
VV Součet 145,300

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 59,700 85,92 5 129,42

P
 Poznámka k položce:

neoškozená část obrub bude zpět využita na stavbě
VV "délka dle bilance zem. prací" 35,7+8+16 59,700

4 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 167,551 37,56 6 293,22

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 60 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 8% - SO 101 A" 116,86*1,08 126,209
VV "plocha chodníku rozšířená o 8% - SO 101 B" 38,28*1,08 41,342
VV Součet 167,551

D 5 Komunikace pozemní 195 331,69

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 167,551 207,36 34 743,38

P
 Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 90 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 8% - SO 101 A" 116,86*1,08 126,209
VV "plocha chodníku rozšířená o 8% - SO 101 B" 38,28*1,08 41,342
VV Součet 167,551

6 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 155,140 367,20 56 967,41

VV "plocha chodníku  - SO 101 A" 111,66+5,2 116,860
VV "plocha chodníku - SO 101 B" 27,84+10,44 38,280
VV Součet 155,140

7 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 16,109 949,62 15 297,43

VV "plocha chodníku  - SO 101 A" 5,2 5,200
VV "plocha chodníku - SO 101 B" 10,44 10,440
VV Součet 15,640
VV 15,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,109

8 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 142,290 583,44 83 017,68

VV "plocha chodníku  - SO 101 A" 111,66 111,660
VV "plocha chodníku - SO 101 B" 27,84 27,840
VV Součet 139,500
VV 139,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,290

9 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 155,140 34,20 5 305,79

D 8 Trubní vedení 1 378,38

10 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,203 5 460,00 1 108,38

VV "uliční vpusť" 0,45*0,45*1 0,203

11 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 
kg

kus 1,000 270,00 270,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 281,58

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 101 - Přechod pro chodce a chodníky č. A a B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 16,230 372,96 6 053,14

VV "délka obrubníku" 3,5+12,73 16,230

13 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 17,042 241,74 4 119,73

VV "délka obrubníku SO 101 A" 1,7+1,8 3,500
VV "délka obrubníku SO 101 B"  1,89+3,57+0,27+7 12,730
VV Součet 16,230
VV 16,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,042

14 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 64,010 718,08 45 964,30

VV "délka obrubníku" 32,39+8,12+10+3,48+10,02 64,010

15 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 34,010 2 556,00 86 929,56

VV "délka obrubníku SO 101 A" 15,47+2,27+6,51 24,250
VV "délka obrubníku SO 101 B"  1,53+1,98+4,63 8,140
VV Součet 32,390
VV 32,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,010

16 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 8,526 2 416,80 20 605,64

VV "délka obrubníku SO 101 A"  4,06 4,060
VV "délka obrubníku SO 101 B"  4,06 4,060
VV Součet 8,120
VV 8,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,526

17 M 58380007R00 obrubník kamenný žulový nájezdový m 10,500 9 000,00 94 500,00

VV "délka obrubníku SO 101 A"  4 4,000
VV "délka obrubníku SO 101 B"  6 6,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

18 M 58380424
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

250x200mm
m 3,654 5 460,01 19 950,88

VV "délka obrubníku R1" 1,07 1,070
VV "délka obrubníku R3" 2,41 2,410
VV Součet 3,480
VV 3,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,654

19 M 58380436
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

200x250mm
m 10,521 5 130,00 53 972,73

VV "délka obrubníku R4" 7,16 7,160
VV "délka obrubníku R5" 2,86 2,860
VV Součet 10,020
VV 10,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,521

20 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 55,000 158,40 8 712,00

VV "délka napojení stáv. vozovky" 55 55,000

21 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 55,000 228,48 12 566,40

22 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 3,000 302,40 907,20

D 997 Přesun sutě 86 471,03
23 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 60,093 860,40 51 704,02

24 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 540,837 27,24 14 732,40

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV 60,093*9 'Přepočtené koeficientem množství 540,837

25 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,210 438,00 1 405,98

VV "beton"1,29+1,92 3,210

26 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,915 405,72 18 628,63

VV "asfalt" 45,915 45,915

D 998 Přesun hmot 17 102,04

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 124,469 137,40 17 102,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 347,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 347,00 21,00% 22 962,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 309,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 102.1 - Část A - sjezd

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 347,00

HSV - Práce a dodávky HSV 109 347,00

    1 - Zemní práce 8 306,27

    5 - Komunikace pozemní 50 334,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 393,11

    997 - Přesun sutě 18 737,02

    998 - Přesun hmot 3 576,25

SO 102.1 - Část A - sjezd

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 347,00

D HSV Práce a dodávky HSV 109 347,00

D 1 Zemní práce 8 306,27

1 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 35,770 174,00 6 223,98

VV "plocha dle bilance zem. prací " 35,77 35,770

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,300 85,92 627,22

P
 Poznámka k položce:

neoškozená část obrub bude zpět využita na stavbě
VV "délka dle bilance zem. prací" 7,3 7,300

3 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 38,740 37,56 1 455,07

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 60 MPa

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%" 35,87*1,08 38,740

D 5 Komunikace pozemní 50 334,35

4 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 38,740 207,36 8 033,13

P
 Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 90 MPa

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%" 35,87*1,08 38,740

5 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy do

m2 35,870 506,40 18 164,57

VV "plocha sjezdu" 35,87 35,870

6 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 3,698 949,62 3 511,69

VV "plocha sjezdu" 3,59 3,590
VV 3,59*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,698

7 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 33,248 583,44 19 398,21

VV "plocha sjezdu" 32,28 32,280
VV 32,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,248

8 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 35,870 34,20 1 226,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 393,11

9 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 7,770 718,08 5 579,48

VV "délka obrubníku" 7,77 7,770

10 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 8,159 2 416,79 19 718,59

VV "délka sjezdu" 7,77 7,770
VV 7,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,159

11 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 8,000 158,40 1 267,20

VV "délka napojení stáv. vozovky" 8 8,000

12 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 8,000 228,48 1 827,84

D 997 Přesun sutě 18 737,02
13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,800 860,40 11 013,12

14 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 115,200 27,24 3 138,05

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 102.1 - Část A - sjezd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV 12,8*9 'Přepočtené koeficientem množství 115,200

15 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,303 405,72 4 585,85

D 998 Přesun hmot 3 576,25

16 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 26,028 137,40 3 576,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 845,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 181 845,00 21,00% 38 187,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 032,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 102.2 - Část B - sjezd

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 181 845,00

HSV - Práce a dodávky HSV 181 845,00

    1 - Zemní práce 9 549,23

    5 - Komunikace pozemní 49 092,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 694,95

    997 - Přesun sutě 43 741,50

    998 - Přesun hmot 9 766,94

SO 102.2 - Část B - sjezd

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 181 845,00

D HSV Práce a dodávky HSV 181 845,00

D 1 Zemní práce 9 549,23

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 30,000 38,76 1 162,80

VV "plocha dle bilance zem. prací " 30 30,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 29,670 174,00 5 162,58

VV "plocha dle bilance zem. prací " 2,9+26,77 29,670

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,000 85,92 2 062,08

P
 Poznámka k položce:

neoškozená část obrub bude zpět využita na stavbě
VV "délka dle bilance zem. prací"17+7 24,000

4 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 30,931 37,56 1 161,77

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 50 MPa

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%" 28,64*1,08 30,931

D 5 Komunikace pozemní 49 092,38
5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 30,931 143,64 4 442,93

P
 Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 80 MPa

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%" 28,64*1,08 30,931

6 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 30,931 43,38 1 341,79

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%"28,64*1,08 30,931

7 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 30,931 748,80 23 161,13

P
 Poznámka k položce:

ACP 16+

VV "plocha sjezdu rozšířená o 8%" 28,64*1,08 30,931

8 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2

m2 28,640 23,04 659,87

VV "plocha sjezdu" 28,64 28,640

9 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 28,640 680,40 19 486,66

VV "plocha sjezdu" 28,64 28,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 694,95

10 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 
pás pro slabozraké

m 54,600 283,20 15 462,72

VV "délka vod. proužků" 9,34*3+8,86*3 54,600

11 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 54,600 7,75 423,15

12 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 14,730 718,09 10 577,47

VV "délka obrubníku" 6,77+7,96 14,730

13 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 15,467 2 416,83 37 381,11

VV 14,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,467

14 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 15,000 158,40 2 376,00

VV "délka napojení stáv. vozovky" 15 15,000

15 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 15,000 228,48 3 427,20

16 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 5,400 8,76 47,30
VV "plocha"9*0,6 5,400

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 102.2 - Část B - sjezd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 43 741,50
17 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 22,204 860,40 19 104,32

18 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 199,836 27,24 5 443,53

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV 22,204*9 'Přepočtené koeficientem množství 199,836

19 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,290 438,00 565,02

VV "beton"1,29 1,290

20 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,915 405,72 18 628,63

VV "asfalt" 45,915 45,915

D 998 Přesun hmot 9 766,94

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 19,439 92,04 1 789,17

22 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t 19,439 410,40 7 977,77

Strana 15 z 36



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 103,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 103,00 21,00% 13 881,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 984,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 103 - Dopravní značení

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 103,00

HSV - Práce a dodávky HSV 66 103,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 733,64

    998 - Přesun hmot 369,36

SO 103 - Dopravní značení

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 103,00

D HSV Práce a dodávky HSV 66 103,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 733,64

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 5,000 643,20 3 216,00

VV "nová IP6" 2 2,000
VV "nová IP 12" 1 1,000
VV "nová E13" 1 1,000
VV "přesun  B17" 1 1,000
VV Součet 5,000

2 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 2,000 1 560,03 3 120,06

VV "IP6" 2 2,000

3 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 1 910,40 1 910,40

VV "IP 12" 1 1,000

4 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 842,40 842,40

VV "E13" 1 1,000

5 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 3,000 2 390,40 7 171,20

VV "IP6" 1 1,000
VV "IP 12" 1 1,000
VV "přesun  B17" 1 1,000
VV Součet 3,000

6 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 644,00 4 932,00

7 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 1 521,60 4 564,80

8 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 133,000 84,48 11 235,84

VV "délka V1a" 120 120,000
VV "délka V10g" 13 13,000
VV Součet 133,000

9 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm bílý plast

m 49,000 31,92 1 564,08

VV "délka V2b" 20 20,000
VV "délka V10d" 29 29,000
VV Součet 49,000

10 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 26,000 775,24 20 156,24

VV "V7a" 4*6,5 26,000

11 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 182,000 15,50 2 821,00

12 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 26,000 77,52 2 015,52

13 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 62,400 17,54 1 094,50
VV "plocha"26+182*0,2 62,400

14 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 1 089,60 1 089,60

P
 Poznámka k položce:

značky budou uloženy pro zpětnou montáž

D 998 Přesun hmot 369,36

15 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t 0,450 820,80 369,36

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 103 - Dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 032,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 032,00 21,00% 46 206,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 238,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 301 - Odvodnění komunikace - doplnění

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Strana 19 z 36



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 032,00

HSV - Práce a dodávky HSV 220 032,00

    1 - Zemní práce 68 567,14

    4 - Vodorovné konstrukce 3 256,98

    5 - Komunikace pozemní 16 808,58

    8 - Trubní vedení 89 276,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 540,16

    997 - Přesun sutě 14 950,63

    998 - Přesun hmot 15 631,95

SO 301 - Odvodnění komunikace - doplnění

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 032,00

D HSV Práce a dodávky HSV 220 032,00

D 1 Zemní práce 68 567,14

1 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 13,320 174,00 2 317,68

VV "stávající komunikace délka*šířka rýhy přípojek"  9*1 9,000
VV "stávající komunikace délka*šířka UV"  1,2*1,2*3 4,320
VV Součet 13,320

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 13,320 132,00 1 758,24

3 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 15,000 187,20 2 808,00

P
 Poznámka k položce:

odhad

4 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 15,000 80,40 1 206,00

P
 Poznámka k položce:

odhad

5 K 131151201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 6,048 722,40 4 369,08

VV "UV šířka*délka*hloubka*počet"1,2*1,2*1,4*3 6,048

6 K 132154101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 9,923 916,80 9 097,41

VV
"vedení kanalizační přípojky DN 150 
délka*šířka*hloubka"8,86*0,8*1,4

9,923

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 57,924 313,20 18 141,80
VV "vedení kanalizace šířka*délka*výška"8,89*1,8*2 32,004
VV "UV šířka*délka*hloubka*počet"(1,2*4*1,8)*3 25,920
VV Součet 57,924

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 57,924 138,00 7 993,51

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,064 412,80 1 677,62

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV "zemina výkopu-násyp"6,048+9,923-11,907 4,064

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 8,128 1 680,00 13 655,04

VV 4,064*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,128

11 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 11,907 199,20 2 371,87

VV "zemina výkopu vedení"9,923 9,923
VV "-podklady a obsypy"- (0,711+2,658) -3,369
VV Mezisoučet 6,554
VV "zemina výpoku jam"6,048 6,048
VV "-podklad" -0,432 -0,432
VV "-UV" -(0,45*0,45*1,3) -0,263
VV Mezisoučet 5,353
VV Součet 11,907

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,658 266,40 708,09

VV
"vedení kanalizační přípojky DN 150 délka*šířka*výška-
vedení" 8,81*0,8*0,45-(3,14*0,075*0,75*2,91)

2,658

13 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 4,784 514,80 2 462,80

VV 2,658*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,784

D 4 Vodorovné konstrukce 3 256,98

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,711 1 956,00 1 390,72

VV
"vedení kanalizační přípojky DN 150 délka*šířka*výška" 
8,89*0,8*0,1

0,711

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 301 - Odvodnění komunikace - doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,432 4 320,04 1 866,26
VV "UV šířka*délka*výška*počet"1,2*1,2*0,1*3 0,432

D 5 Komunikace pozemní 16 808,58
16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9,000 372,00 3 348,00

VV "plocha doasfaltování rýhy přípojky" 9*1 9,000

17 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 9,000 748,80 6 739,20

P
 Poznámka k položce:

ACP 16+

18 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 9,000 43,38 390,42

19 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2

m2 9,000 23,04 207,36

20 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 9,000 680,40 6 123,60

D 8 Trubní vedení 89 276,56

21 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 8,890 189,60 1 685,54

VV "vedení kanalizační přípojky délka" 8,89 8,890

22 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN12
m 9,023 1 548,00 13 967,60

VV 8,89*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,023

23 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 3,000 298,80 896,40

P
 Poznámka k položce:

přípojení UV 1ks/1přípojku

24 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 3,000 456,00 1 368,00

25 K 877420330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 500

kus 3,000 866,40 2 599,20

P
 Poznámka k položce:

přípojení UV 1ks/1přípojku

26 M 28617411
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 

600/150
kus 3,000 5 831,99 17 495,97

27 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 3,000 2 399,99 7 199,97

P
 Poznámka k položce:

vč. těsnění

28 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 3,000 801,60 2 404,80

29 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 3,000 1 196,40 3 589,20

30 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 3,000 528,00 1 584,00

31 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 1 147,19 3 441,57

32 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 3,000 451,20 1 353,60

33 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 3,000 980,40 2 941,20

34 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 692,00 5 076,00

35 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 7 142,27 21 426,81

36 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,900 70,20 694,98
VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 9,000 19,08 171,72

38 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 1 380,00 1 380,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 540,16

39 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 32,400 158,40 5 132,16

VV "stávající komunikace délka rýhy přípojek"  9*2 18,000
VV "stávající komunikace délka UV"  1,2*4*3 14,400
VV Součet 32,400

40 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2

kus 3,000 2 136,00 6 408,00

D 997 Přesun sutě 14 950,63
41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,070 860,40 8 664,23

42 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 90,630 27,24 2 468,76

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV 10,07*9 'Přepočtené koeficientem množství 90,630

43 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,209 405,72 1 707,68

VV "asfalt" 4,209 4,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5,861 360,00 2 109,96

VV "kamenivo" 5,861 5,861

D 998 Přesun hmot 15 631,95

45 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 22,655 690,00 15 631,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 213,00

HSV - Práce a dodávky HSV 46 934,51

    1 - Zemní práce 23 080,22

    2 - Zakládání 8 304,00

    8 - Trubní vedení 2 696,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 552,00

    998 - Přesun hmot 9 301,89

PSV - Práce a dodávky PSV 175 278,49

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 175 169,05

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 109,44

SO 401 - Veřejné osvětlení - osvětlení přechodu

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 213,00

D HSV Práce a dodávky HSV 46 934,51

D 1 Zemní práce 23 080,22

1 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,000 1 136,40 2 272,80

VV "stožár"1*1*1*2 2,000

2 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 11,200 592,80 6 639,36

VV "délka*šířka*hloubka vedení"28*0,4*1 11,200

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,480 412,80 2 674,94

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV "zemina výkopu-násyp"2+11,2-6,72 6,480

4 K 171201221.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 12,960 360,00 4 665,60

VV 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,720 360,00 2 419,20

VV "délka*šířka*výška zásypu" 28*0,4*0,6 6,720

6 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,480 266,40 1 193,47

VV "délka*šířka*výška zásypu" 28*0,4*0,4 4,480

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,960 358,80 3 214,85

VV 4,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,960

D 2 Zakládání 8 304,00

8 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

m3 2,000 4 152,00 8 304,00

D 8 Trubní vedení 2 696,40
9 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 30,800 70,20 2 162,16

VV 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,800

10 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 28,000 19,08 534,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 552,00

11 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná 
na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

hod 2,000 1 776,00 3 552,00

D 998 Přesun hmot 9 301,89

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 13,481 690,00 9 301,89

D PSV Práce a dodávky PSV 175 278,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 175 169,05

13 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m 36,000 74,16 2 669,76

14 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm
m 37,800 45,84 1 732,75

VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

SO 401 - Veřejné osvětlení - osvětlení přechodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 741110304
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm

m 2,000 113,28 226,56

16 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 2,100 1 142,40 2 399,04

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

17 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000 54,60 1 092,00

18 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 21,000 21,48 451,08

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

19 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 40,000 64,32 2 572,80

20 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 42,000 176,40 7 408,80

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

21 K 741127156
Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací 
část - ocelový stožár

kus 2,000 300,00 600,00

22 M 31674107 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 2,000 29 760,05 59 520,10

23 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 2,5 mm2

kus 12,000 31,32 375,84

24 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2

kus 16,000 109,80 1 756,80

25 K 741127156
Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací 
část - ocelový stožár

kus 2,000 300,00 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: elektrovýzbroj stožárů osvětlení

26 M 1138445 výzbroj stožárová kus 2,000 960,00 1 920,00

27 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 325,20 650,40

28 M 1136641 stožárová svorkovnice SR kus 2,000 336,00 672,00

29 K 741372833
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 
3 m

kus 2,000 292,80 585,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně demontáže stožáru a likvidace

30 K 741373002
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník

kus 2,000 556,80 1 113,60

31 M 34774200R00
LED svítidlo pro osvětlení přechodu, 39W, 6600ml, 

5000K
kus 2,000 27 000,02 54 000,04

32 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 36,000 72,12 2 596,32

33 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 34,200 79,32 2 712,74

VV "délka*hmotnost kg/1bm" 36*0,95 34,200

34 K 741910171
Montáž výložník atypický závěsný se závěsem a 1 
oboustranné rameno

kus 2,000 218,40 436,80

35 M 31674001
Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 1000mm
kus 1,000 2 388,00 2 388,00

36 M 31674005R00
Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 3500mm
kus 1,000 3 780,01 3 780,01

37 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 15 120,01 15 120,01

38 K 741820101
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel 
na pracovišti do. 200 ks svítidel

soubor 1,000 4 788,00 4 788,00

39 K 998741201
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 3 000,00 3 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 109,44

40 K 742122001R00
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 
slaboproud do 15 žil

kpl 1,000 109,44 109,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě 

či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 582,00

HSV - Práce a dodávky HSV 67 582,00

    1 - Zemní práce 65 314,52

    998 - Přesun hmot 2 267,48

SO 801 - Rekultivace zelených ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 582,00

D HSV Práce a dodávky HSV 67 582,00

D 1 Zemní práce 65 314,52

1 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,600 412,80 660,48

P
 Poznámka k položce:

uložení ba skládku Stašov (cca 10 km)

VV "dovoz ornice"1,6 1,600

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1,600 65,16 104,26

P
 Poznámka k položce:

Nakládání ornice ze skládky.

VV "ornice z deponie" 8*0,2 1,600

3 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5

m2 7,280 27,36 199,18

VV "plocha zelené plochy dotčené" 2,24 2,240
VV "plocha zelené plochy okolo obrubníku" 10,08*0,5 5,040
VV Součet 7,280

4 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 7,280 21,36 155,50

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,600 738,01 1 180,82

6 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 7,280 62,52 455,15

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 7,280 26,40 192,19

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,218 123,60 26,94

VV 7,28*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,218

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7,280 5,16 37,56

P
 Poznámka k položce:

10 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 7,280 60,00 436,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chemické odplevelení postřikem neselektivním 

listovým herbicidem

11 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,147 8 760,06 1 287,73

12 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 14,655 38,64 566,27

VV "trávník" 0,25*58,62 14,655

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,024 466,80 11,20
VV "trávník"8/1000 0,008
VV 0,008*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

14 K 231 Povýsadbová péče - 60 měsíců kpl 1,000 60 000,44 60 000,44

P

 Poznámka k položce:

 Povýsadbová péče
Po dobu 4 let bude zajišťována povýsadbová péče dodavatelskou 

firmou. Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a 

rozvojovou péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou mísu 

stromů a keřů je nezbytné odplevelovat. Současně je nutné odstranit 

suché a poškozené části rostlin a výmladky z podnoží. Součástí péče 

je kontrola funkční účinnosti ukotvení a ochrany před slunečním 

zářením a kontrola napadení chorobami a škůdci. Je-li potřeba 

zavlažovat, musí se množství zálivkové vody přizpůsobit stavu 

výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v následujících 4 letech 

po výsadbě v období sucha vydatnou zálivku. Jejich kořenový systém 

není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k uschnutí stromku. Při 
provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené 

růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit. 
Více viz. tech. dokumentace  D.1.9 Vegetační úpravy.

D 998 Přesun hmot 2 267,48

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 1,615 1 404,01 2 267,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 002 33 242
Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant: IČ: 625 79 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 498 420,00 21,00% 104 668,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 603 088,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 498 420,00

HSV - Práce a dodávky HSV 33 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 420,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 456 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 168 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 36 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 98 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 78 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Hořovice, Plackého nám. 2, 268 01 Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 420,00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 000,00

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

P
 Poznámka k položce:

Čištění bude prováděno při znečištění přiléhlých komunikací.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 420,00
2 K HZS1421 Hodinová zúčtovací sazba dělník výstavby silnic hod 5,000 504,00 2 520,00

3 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér odborný

hod 5,000 636,00 3 180,00

P
 Poznámka k položce:

Pomocné a spojovací prostředky.

4 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 744,00 3 720,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 456 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 168 000,00
5 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:

- náklady na zajištění záchraného archelogického výzkumu v průběhu 

 realizaci stavby

 - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum

 - náklady korozní průzkum 

- náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků)

6 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, 

inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). 

Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních 

prací (směrově, výškově).

7 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, 

inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného 

provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 

inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti 

ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v 

samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé 

síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.

9 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a 

podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto 

projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 

vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

11 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. 
fotografické dokumentace.

12 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:

Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací 

dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení  a předání 

díla.

Přechod pro chodce - Lokalita náměstí Svobody, Hořovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN2 Příprava staveniště 36 000,00
13 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje zejména:

-  pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).

14 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou:

- náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí   (ČEZ, 

 CETIN,VAK, GasNet, ČE-KA, T- Mobil, Vodafon)      

- popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci 

 jednotlivých sítí 

- náklady na zřízení ochrany dřevin.

D VRN3 Zařízení staveniště 75 600,00
15 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:  

- vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.

16 K 032103000 Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména: 

- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC 

 atd.)                                 

- náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný 

 úklid apod.)    

 - zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)

  - kontejnery na odpad

- skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).

17 K 033103000
Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. 
pro zařízení staveniště kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)

- energie jako takové.

18 K 034103000 Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů
 - ochranna okolních pozemků
 - dopravní značení staveniště

 -  osvětlení staveniště
-  informační tabule apod.

19 K 035103001 Zařízení staveniště - pronájem ploch kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na:

-  nájem ploch či objektů pro staveniště.

20 K 039103000 Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
- úpravu terénu po staveništi.

D VRN4 Inženýrská činnost 98 400,00
21 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby

- koordinace s pracovníkem BOZP investora.

22 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:

Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, po výstavbě pro kontrolu 

 před předáním díla.

23 K 043103000R01 Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné 

zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 

komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v 

příslušných položkách.

24 K 043103000R03 Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné 

zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 

komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v 

příslušných položkách.

25 K 043103000R04 Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné 

zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 

komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v 

příslušných položkách.

D VRN7 Provozní vlivy 78 000,00
26 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zajištění vjezdu místních obyvatel

 - zajištění vjezdu IZS

 - zajištění dočasné autobusové zastávky apod.

- zajištění asistence správce sití.

27 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zpracování realizačního DIO

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 

zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.

28 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

P

 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

- montáž, pronájem  a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních.
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