

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023  
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21  
Číslo objednávky: 40

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2022	TÚ Pilníkov - Trutnov hl.n.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	30N (3.10. - 1.11.)	ne	měsíční		102 800,00
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2022	TÚ Pilníkov - Trutnov hl.n.	Úprava GPK a doplnění ŠL	30N (3.10. - 1.11.)	ne	měsíční		820 660,00
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2022	žst Trutnov hl.n.	Oprava nástupiště v žst. Trutnov hl.n.	30N (3.10. - 1.11.)	ne	měsíční		320 391,51
<b>Celková cena</b>							<b>1 243 851,51</b>

## ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava nástupišť v žst. Trutnov hl.n.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00  
5 Komunikace 0,00

1	Kalkulace	Demontáž povrchu nástupiště z granulátové stěrky	m2	365,500		0,00
2	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,828		0,00
3	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,828		0,00
4	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	85,600		0,00
5	5914110110	Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice	kus	143,000		0,00
6	5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	365,500		0,00
7	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	85,600		0,00
8	5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	t	20,285		0,00
9	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	4,751		0,00
10	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	25,036		0,00
11	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,287		0,00
12	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	2,831		0,00
13	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
14	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
15	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

**Celkem**

**320 391,51**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: údržba, opravy a odstranování závad u s1 HK 2022 - 2023  
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Pilníkov - Trutnov hl.n.</b>							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>							<b>102 800,00 Kč</b>

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka: údržba, opravy a odstranování závad u S1 HK LUZZ - LUZZ  
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Pilníkov - Trutnov hl.n.</b>							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,400		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	100,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	100,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>							<b>820 660,00 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3016861

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3e3b2cff-ce41-482b-b5c6-d864d05d5fa5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.09.2022 11:24:00



c580b2ee-8710-4024-b047-59b0637d6731