

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava konstrukce žel. přejezdu P4611v km 16,131 v TÚ Rožďalovice - odb. Obora

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
5		Komunikace				0,00
1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,000		0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odláčením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	70,000		0,00
3	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	26,180		0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	26,180		0,00
5	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	20,000		0,00
6	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
7	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
8	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,050		0,00
9	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	15,550		0,00
10	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,050		0,00
11	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	100,800		0,00
12	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	100,800		0,00
13	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,050		0,00
14	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	240,000		0,00
15	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	88,000		0,00
16	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	164,000		0,00
17	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00
18	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200		0,00
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	76,400		0,00
20	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	152,800		0,00
21	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	152,800		0,00
22	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
23	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
24	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
25	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
26	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník 110x110x10 mm	m	20,000		0,00
27	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
28	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	70,000		0,00
29	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	21,000		0,00
30	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	8,750		0,00
31	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	29,750		0,00
32	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	40,000		0,00
33	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	40,000		0,00
34	Kalkulace	Úhelník 110x110x10	t	0,340		0,00
35	5963134000	Náběhový klín dřevěný (ocelový)	kus	2,000		0,00
36	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00
37	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		0,00
38	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		0,00
39	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00
40	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00

41	03000-1000	Zařízení a vybavení stavenišť při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
42	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
43	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
43		<i>Kolejnice S49</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	
44		<i>Pražec betonový SB 8 příčný vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>82,000</i>	
		Práce prováděné OŘ			
44		Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	
45		Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000	
46		Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000	
47		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	

Celkem

1 184 480,26

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3016850

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f5f672fe-fc19-4b23-a72c-51be6265b410

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2022 11:15:02



89b26225-299a-4ca0-bf7d-0c1b2187728d