

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové smlouvy: 20ZA-002788

Číslo dílčí objednávky: 20SK220024

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ██  
zastoupeno: ██, vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice Správy dálnic  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

## SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně  
IČO: 25229761  
DIČ: CZ25229791  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10825  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: ██  
zastoupen: ██, jednatel společnosti  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21. března 2022 postupem předvídaným v Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
Oprava poškozených krajových a středových svodidel, po DN ze dne 18.7.2022, dálnice D5, km 48,037 P směr Rozvadov. Škodní událost vyřizuje CONTIN s.r.o. , číslo ŠÚ 2022-006361-03  
předpokládané množství Plnění: 36 bm  
celková hodnota předpokládaného Plnění v Kč bez DPH / s DPH: 182 409 Kč/220 715 Kč
4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: dálnice D5, km 48,037 P L
5. Objednatel uvádí, že nehrozí nebezpečí z prodlení; Zhotovitel je povinen zahájit plnění ve lhůtách uvedených v Rámcové smlouvě, čl. IV.
6. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit, tj. dokončit a předat Plnění Objednateli nejpozději do 7.10.2022, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací.  
V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele:  
[REDACTED].
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

Ve Svojkovicích, dne 22.9.2022

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí střediska SSÚD9 Svojkovice Správy dálnic

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]