



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000818

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 542 155 0010.54819

Název veřejné zakázky: **D8 Siřejovice – rozšíření odpočívky vlevo v km 44,2 odborný dohled na podrobný GTP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TUBES spol. s r.o.
Nad Zátíším 345/12
142 00 Praha 4, Lhotka
IČO : 250 62 255
DIČ: CZ 250 62 255

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zajištění odborného dohledu na podrobný GTP pro stavbu D8 Siřejovice – rozšíření odpočívky vlevo v km 44,2

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odborného dohledu realizace podrobného GTP. Podrobný GTP bude realizován jako podklad pro zpracování DUSP stavby D8 Siřejovice – rozšíření odpočívky vlevo v km 44,2.

Předmětem VZ malého rozsahu je zajištění odborného dohledu podrobného GTP v rozsahu kontrol:

- prováděných průzkumných prací
- schvalování změny prací oproti projektu
- veškeré předávané geotechnické dokumentace
- geologické dokumentace sond včetně zohlednění výsledků
- průběžné zpracování příloh konceptu závěrečné zprávy v souladu s TP 76
- digitálního zpracování geotechnických profilů
- shodnosti tištěné a digitální verze závěrečné zprávy
- zpracování připomínek a doporučení do čistopisu závěrečné zprávy

Bude předložena dokumentace dohledu na rozšiřovanou odpočívku a to v 3 výtiscích + 2x digitálně na CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

| | |
|------------------------|--|
| Termín zahájení prací: | od výzvy objednatele. |
| Koncept dokumentace: | do 6 měsíců od zahájení služeb |
| Čistopis dokumentace: | do 1 týdne od předání připomínek objednatele |

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH /vč. DPH: 96 200,- Kč / 116 402,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele –

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.


Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
16.09.2022 06:44:40



VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.19
13:19:52 +02'00'

Jednatel
TUBES spol. s r.o.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Položkový rozpis ceny služeb

| D8 Siřejovice rozšíření odpočívky vlevo v km 44,2 - podrobný GTP, odborný dohled | | | | |
|---|-----|----------|------------|----------------------|
| číslo smlouvy: 02PA-000818 ev. č.: | | | | |
| Práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem |
| Studium Dokumentace (projektu) podrobného geotechnického průzkumu | hod | | | |
| Kontrola prováděných průzkumných prací na lokalitě včetně zpracování fotodokumentace probíhajících prací | hod | | | |
| Konzultace s objednatelem a se zhotovitelem, kontrola a a schvalování navýšování prací oproti projektu | hod | | | |
| Kontrola veškeré předávané geotechnické dokumentace a kontrola geologické dokumentace sond včetně zohlednění výsledků | hod | | | |
| Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh konceptu závěrečné zprávy v souladu s nároky TP76 | hod | | | |
| Kontrola digitálního zpracování geotechnických profilů, předávaných mapových výstupů, závěrečné zprávy a ostatních | hod | | | |
| Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy a ověření zpracování závěrečné zprávy | hod | | | |
| Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy a vydání připomínek a doporučení | hod | | | |
| Kontrola zapracování připomínek a doporučení čistopisu závěrečné zprávy | hod | | | |
| Reprografie | kpl | | | |
| Výstupní kontrola dat a zapracování závěrečné zprávy o výsledku odborného dohledu nad podrobným průzkumem | hod | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | 96 200,00 Kč |
| DPH 21 % | | | | 20 202,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | | | 116 402,00 Kč |

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.19
13:22:22 +02'00'