



**Oprava staniční koleje č. 2 v žst. Rovensko pod Troskami**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdě	km	0,15		
5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 4	km	0,15		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	14,67		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	177,43		
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,15		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý	svar	4,00		
5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	58,75		
5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	91,80		
5913095020	Demontáž dílů záďažbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	1,00		
5913100020	Montáž dílů záďažbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	1,00		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obje	t	177,43		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obje	t	203,83		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	4,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	268,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,30		
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	1 508 741,55		
22121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inžený	%	1 508 741,55		
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	1 508 741,55		
<b>Celkem:</b>					<b>1 600 180,64</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3017741

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 095638ee-0ca1-4c93-8846-6b7e03ae0ca2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.09.2022 08:55:00



2c1c1528-a94b-4020-ab1c-134b752001db