



**VEOS Pospíšil s.r.o.**

Dlouhá 226 , 696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 283 282 30 , DIČ: CZ 283 282 30

Vypracoval: Tomáš Pospíšil , e-mail: t.pospisil@veos.cz

Kontroloval: Pavel Komosný , e-mail: p.komosny@veos.cz

**Město Břeclav**

náměstí T. G. Masaryka 42/3

690 02 Břeclav

Vyřizuje: Vít Pohanka

tel:

e-mail: vit.pohanka@breclav.eu

datum:

20.09.2022

**Nabídka č. CN-BRECLAV-220920.1**

**Předmět cenové nabídky: Dodávka a montáž skříně pro měření spotřeby nepřímou metodou**

#### **Rekapitulace**

Dodávka rozvaděče pro měření spotřeby nepřímou metodou


kpl.

186 082,00 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**186 082,00 Kč**

**Platnost cenové nabídky 1 měsíc**



„Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO“

	Mj	počet Mj	mat/Mj	mont/Mj	mat.celk.	mont.celk.
<b>Dodávka rozvaděče pro měření spotřeby nepřímou metodou</b>						
Rozvaděče s nepřímým měřením, pilíř do země	ks	1	119 231,0		119 231,0	-
Kabel CYKY 3x185+95	m	22	1 926,0	660,0	42 372,0	14 520,0
Výkop jámy pro rozvaděč	m3	0,5	-	700,0	-	350,0
Usezení nohy pilíře	ks	1	-	1 120,0	-	1 120,0
Zához jámy pro rozvaděč	m3	0,5		500,0	-	250,0
Pískové lože ( pro absorbci vlhkosti)	m3	0,5	650,0	168,0	325,0	84,0
Usazení a příprava pro zapojení	kpl	1		2 200,0		2 200,0
Ukončení vývodů na svorkách (v rozvaděči a v rozvodně)	ks	8		155,0	-	1 240,0
Zabezpečení pracoviště před úrazem el.proudem	kpl	1		890,0	-	890,0
Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1		3 500,0	-	3 500,0
					-	-
					-	-
<b>Součet méněpráce</b>					<b>161 928,0</b>	<b>24 154,0</b>
<b>Celkem - Dodávka rozvaděče pro měření spotřeby nepřímou metodou</b>					<b>186 082,00 Kč</b>	