

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 34763/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Zruč nad Sázavou, žst. - výpravní budova  
číslo popisné 108, parcelní číslo 746/1  
IC6000389039

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 21.9.2022 09:43

**Termín dodání:**

21.09.2022-15.11.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 97 267,51

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název  | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|----|----------|--------------|
| 1      |         | Žst. Zruč nad Sázavou, VB - příprava pro montáž mincovníku<br>Kod mat. dodavatele: zakázka: E218K7901SUA, IC6000389039 |    | 1,000    | 97 267,51    |

**Pokračování je na straně 2****Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 23.09.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.  
funkce: obchodní ředitel

| Čís.ř.   | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--|---------|-------|----|----------|--------------|
| <p>Objednáváme u Vás přípravu pro montáž mincovníku, žst. Zruč nad Sázavou, výpravní budova, IC6000389039, číslo popisné 108, parcelní číslo 746/1 v rozsahu zadání. Zakázka: E218K7901SUA, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v Registru smluv MVCR a po převzetí staveniště dne 23.09.2022 v 09:00 hod.. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 723 224 619.</p> |         |       |    |          |              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Přijátá cena Díla:</b>   | 97 267,51  |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | Ihned po zveřejnění objednávky Registru smluv MVČR                                       |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 21.09.2022-15.11.2022  |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | Žádné  |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Zruč nad Sázavou, výpravní budova, IC6000389039, číslo popisné 108, parcelní číslo 746/1 |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Po předání Díla bude vystavena faktura   |
| <b>Další údaje:</b>   | žádné  |
| <b>Přílohy:</b>   | Položkový soupis prací   |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku

KSO:  
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:  
Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **97 267,51**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |
|-------------------|----------|------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 01                        | Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku | 0,00               | 0,00             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

**01 - Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

**01 - Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku**

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis                               | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00              |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00              |
| 741009 - Ostatní                               | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00              |
| 997 - Přesun sutě                              | 0,00              |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00              |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00              |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 0,00              |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 0,00              |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

**01 - Zruč nad Sázavou - příprava pro montáž mincovníku**

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ    | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|--------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |        |            |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| D                             | HSV    |            | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | 0,00              |
| D                             | 6      |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |          |              | 0,00              |
| 1                             | K      | 612315211  | Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách   | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 2                             | K      | 612325121  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm  | m2  | 3,000    |              | 0,00              |
| D                             | 741009 |            | Ostatní  |     |          |              | 0,00              |
| 3                             | K      | Pol80      | Protipož ucpávka INTUBEX do 15x80x30   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| D                             | 9      |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 0,00              |
| 4                             | K      | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 15,000   |              | 0,00              |
| 5                             | K      | 971033141  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 6                             | K      | 971033341  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm   | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 7                             | K      | 974031121  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm  | m   | 3,000    |              | 0,00              |
| D                             | 997    |            | Přesun sutě  |     |          |              | 0,00              |
| 8                             | K      | 997013211  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně  | t   | 0,138    |              | 0,00              |
| 9                             | K      | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 0,138    |              | 0,00              |
| 10                            | K      | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 3,762    |              | 0,00              |
| 11                            | K      | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   | t   | 0,138    |              | 0,00              |
| D                             | 998    |            | Přesun hmot  |     |          |              | 0,00              |
| 12                            | K      | 998011001  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m  | t   | 0,138    |              | 0,00              |
| D                             | 741    |            | Elektroinstalace - silnoproud  |     |          |              | 0,00              |
| 13                            | K      | 34111030   | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2  | m   | 6,000    |              | 0,00              |
| 14                            | K      | 210812001  | uložení kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5  | m   | 6,000    |              | 0,00              |
| 15                            | K      | 741130012  | montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 16                            | K      | 741320103  | Montáž jističů Jednopolových nn do 25A s krytem se zapojením vodičů  | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 17                            | K      | 35822109.R | jistič kombinovaný 2P 10A 1f 0,03A   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 18                            | K      | 38229006   | zámek elektrický BEFO  | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 19                            | K      | 742320001  | Montáž elektrického zámku  | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 20                            | K      | 742320031  | Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 21                            | K      | 1222272    | zdroj relé elektronického zámku  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 22                            | K      | 8500046660 | UTP Cat 6 (do každého mincovníku 2ks)  | m   | 8,000    |              | 0,00              |
| 23                            | K      | 742121001  | Montáž UTP   | m   | 8,000    |              | 0,00              |
| 24                            | K      | 34571521   | krabice odbočná s víčkem, včetně svorkovnice   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 25                            | K      | 742110501  | montáž a zapojení krabice odbočná s výstrojí   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 26                            | K      | 468101411  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm  | m   | 3,000    |              | 0,00              |
| 27                            | K      | 310237281  | zazdívká otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m  | ks  | 3,000    |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 612325203 | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 29 | K   | R.7       | Zkoušky technologických zařízení pod napětím  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 30 | K   | R.9       | Uvedení do provozu  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 31 | K   | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100,přil. č.4 | kus | 1,000    |              | 0,00              |

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

|    |   |            |  |     |       |  |      |
|----|---|------------|--|-----|-------|--|------|
| 32 | K | 766660421  | Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva              | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 33 | K | 61140512.R | Dveře jednokřídlové plastové s nadsvětlíkem max. rozměru do 3,3m2 - 95x303cm | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 35 | M | 54917250   | samoavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz                           | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 51 | K | 766660717  | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň                      | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 36 | K | 766660733  | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou                      | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 37 | M | 54914110   | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr                                  | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 38 | K | 766691914  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                     | kus | 1,000 |  | 0,00 |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

|    |   |                       |   |     |        |  |      |
|----|---|-----------------------|---|-----|--------|--|------|
| 39 | K | 784111001             | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 40 | K | 784111011             | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                                   | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 41 | K | 784111031             | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 42 | K | 784121001             | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 43 | K | 784121011             | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                           | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 44 | K | 784151051             | Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m                      | m2  | 3,000  |  | 0,00 |
| 45 | K | 784171101             | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí  | m2  | 15,000 |  | 0,00 |
| 46 | M | HST.5907758504<br>895 | zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 µm   | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 47 | K | 784181001             | Jednonásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 48 | K | 784181111             | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m    | m2  | 35,000 |  | 0,00 |
| 49 | K | 784211101.1           | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2  | 35,000 |  | 0,00 |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|    |   |       |  |   |  |  |      |
|----|---|-------|--|---|--|--|------|
| 50 | K | VRN 1 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně | % |  |  | 0,00 |
|----|---|-------|--|---|--|--|------|