

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 34747/2022-SŽ-OR PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Poděbrady, žst. - výpravní budova
číslo popisné 210, parcelní číslo 4114/1
IC6000388989

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 21.9.2022 09:45

Termín dodání:

21.09.2022-15.11.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 213 093,19

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Poděbrady, výpravní budova - příprava pro montáž mincovníku Kod mat. dodavatele: zakázka: E218JP101SNS, IC6000388989		1,000	213 093,19

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 23.09.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.
funkce: obchodní ředitel

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás přípravu pro montáž mincovníku, žst. Poděbrady, výpravní budova, IC6000388989, číslo popisné 210, parcelní číslo 4114/1 v rozsahu zadání. Zakázka: E218JP101SNS, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v Registru smluv MVCR a po převzetí staveniště dne 23.09.2022 v 08:00 hod.. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 723 224 619.

Přijátá cena Díla:	213 093,19
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Ihned po zveřejnění objednávky Registru smluv MVČR
Lhůta pro dokončení Díla:	21.09.2022-15.11.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Poděbrady, výpravní budova, IC6000388989, číslo popisné 210, parcelní číslo 4114/1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				213 093,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Místo: Poděbrady

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

01 - Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

01 - Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
741009 - Ostatní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Objekt:

01 - Poděbrady - příprava pro montáž mincovníku

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		0,00
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,000		0,00
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,048		0,00
D	741009		Ostatní				0,00
4	K	Pol80	Protipož ucpávka INTUBEX do 15x80x30	kpl	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,000		0,00
6	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00
7	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000		0,00
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,220		0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,220		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,073		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,220		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,220		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
14	K	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	30,000		0,00
15	K	21081013	uložení kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	30,000		0,00
16	K	7492751024	montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru	ks	1,000		0,00
17	K	741320103	Montáž jističů Jednopolových nn do 25A s krytem se zapojením vodičů	ks	1,000		0,00
18	K	35822109.R	jistič kombinovaný 2P 10A 1f 0,03A	ks	1,000		0,00
19	K	38229006.R	zámek elektrický BEFO	ks	1,000		0,00
20	K	742320001	Montáž elektrického zámku	ks	1,000		0,00
21	K	1222272	zdroj relé elektronického zámku	kus	1,000		0,00
22	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000		0,00
23	K	8500046660	UTP Cat 6 (do každého mincovníku 2ks)	m	12,000		0,00
24	K	742121001	Montáž UTP	m	12,000		0,00
25	K	311317	krabice odbočná s víčkem, včetně svorkovnice	ks	1,000		0,00
26	K	741112001	montáž a zapojení krabice odbočná s výstrojí	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	R 100531	elektroinstalační lišta s krytem, plastová, bílá 20x15, 40x20mm	m	12,000		0,00
28	K	741110511	montáž lišta vkládací s víčkem do 60mm	m	12,000		0,00
29	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	2,000		0,00
30	K	310237281	zazdívkva otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	2,000		0,00
31	K	612325203	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	2,000		0,00
32	K	R.7	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1,000		0,00
33	K	R.9	Uvedení do provozu	kpl	1,000		0,00
34	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100,příl. č.4	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

35	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		0,00
36	M	61173202 . R	<i>dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 atyp. vč. nátěru - historické</i>	kpl.	1,000		0,00
37	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00
38	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz</i>	kus	1,000		0,00
39	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
40	M	54914110	<i>kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr</i>	kus	1,000		0,00
41	K	766663991.R	Oprava dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové vč. nátěru - historické	kus	1,000		0,00
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00
43	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
45	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
46	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
48	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
49	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		0,00
50	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	48,000		0,00
51	M	<i>HST.5907758504 895</i>	<i>zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 µm</i>	kus	3,000		0,00
52	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
53	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00
54	K	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

55	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%			0,00
----	---	-------	--	---	--	--	------