
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 417 061,09

1 171 124,87 245 936,2221,00%

0,00 0,0015,00%

CH002

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 171 124,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CH002

Stavba:

Místo: Krnsko Datum:

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

291 329,28240 768,00CH020 Průzkumné vrty IGP a monitoring 

235 950,00195 000,00VRN000 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

889 781,81735 356,87CH010 Stabilizace zemního tělesa železničního náspu

1 171 124,87 1 417 061,09

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

22. 9. 2022

AZ SANACE a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 735 356,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 735 356,87 21,00% 154 424,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 889 781,81

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

CH010 - Stabilizace zemního tělesa železničního náspu

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 735 356,87

HSV - Práce a dodávky HSV 735 356,87

    1 - Zemní práce 735 356,87

CH010 - Stabilizace zemního tělesa železničního náspu

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 735 356,87

D HSV Práce a dodávky HSV 735 356,87

D 1 Zemní práce 735 356,87

1 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 255,000 120,62 30 758,10 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101

P
Poznámka k položce:

odkop materiálu na svahu násypu

VV 170*1,5 255,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 30,000 179,82 5 394,60 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101

P

Poznámka k položce:

odkop svahu v místě lokálního poškození svahu násypu

odhad - upřesněno bude na místě stavby

VV 10*2*1,5 30,000

3 K 153311112 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonupřes 1:2 do 1:1 m2 100,000 44,18 4 418,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153311112

P

Poznámka k položce:

vyztužení doplnění svahu násypu v místě lokálního poškození svahu násypu

odhad - upřesněno bude na místě stavby

VV 10*2*5 100,000

4 M 69321064 geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m m2 118,450 43,14 5 109,93 CS ÚRS 2022 02

PP geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m

VV 100*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 118,450

5 K 162632511 Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem t 552,500 306,36 169 263,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost 

přes 2 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162632511

P
Poznámka k položce:

odvoz odstraněného materiálu na doponii správce trati a přemístění kameniva z mezideponie na místo stavby

VV 325*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 552,500

6 K 162852503
Vodorovné přemístění výkopku přes 1000 do 3000 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při 

rekonstrukcích železnic
m3 325,000 36,48 11 856,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ztížení vodorovného přemístění výkopku při rekonstrukcích železnic z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 1 000 do 3 

000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162852503

P
Poznámka k položce:

odvoz odstraněného materiálu na doponii správce trati a přemístění kameniva a z mezideponie na místo stavby

VV 255+30+40 325,000

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

CH010 - Stabilizace zemního tělesa železničního náspu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 40,000 122,10 4 884,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

P
Poznámka k položce:

naložení kameniva na mezideponii

8 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 680,000 36,11 24 554,80 CS ÚRS 2022 02

PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101

VV 170*4 680,000

9 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 40,000 144,30 5 772,00 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111

P

Poznámka k položce:

doplnění svahu násypu v místě lokálního poškození svahu násypu

odhad - upřesněno bude na místě stavby

VV 10*2*2 40,000

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 72,000 347,06 24 988,32 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 40*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 40,000 16,87 674,80 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P
Poznámka k položce:

uložení odstraněného materiálu na deponii správce trati

12 K 182111111R Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1 - horolezecky m2 1 020,000 166,94 170 278,80

PP Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 - horolezecky

P
Poznámka k položce:

dočasné zpevnění povrchu svahu

VV 170*6 1 020,000

13 M 69311320R Kokosová rohož protierozní 400 g/m2 m2 1 122,000 96,57 108 351,54

PP Kokosová rohož protierozní 400 g/m2

VV 1020*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 122,000

14 K 182211121R Svahování násypů ručně - horolezecky m2 340,000 100,42 34 142,80

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině - 

horolezecky

P
Poznámka k položce:

svahování mimo dosah strojního mechanizmu 

VV 170*2 340,000

15 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 680,000 53,43 36 332,40 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

P
Poznámka k položce:

úprava svahu násypu

VV 170*4 680,000

16 K 183405212R Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu - horolezecky m2 1 020,000 92,50 94 350,00

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu - horolezecky

VV 170*6 1 020,000

17 M 00572474R osivo směs travní krajinná-svahová speciální kg 25,500 165,76 4 226,88

PP osivo směs travní krajinná-svahová speciální

VV 1020*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 25,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 768,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 768,00 21,00% 50 561,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 329,28

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

CH020 - Průzkumné vrty IGP a monitoring 

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV 86 168,00

    2 - Zakládání 86 168,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 154 600,00

CH020 - Průzkumné vrty IGP a monitoring 

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 168,00

D 2 Zakládání 86 168,00

1 K 225311114 Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 24,000 2 257,00 54 168,00 CS ÚRS 2022 02

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/225311114

VV 2*12 24,000

2 K 997241541R Doprava vrtného stroje na místo a z místa stavby kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

PP Doprava vrtného stroje na místo a z místa stavby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 154 600,00

3 K 01110300R1 Zabudováním inklinometrické pažnice m 24,000 1 700,00 40 800,00

PP Zabudováním inklinometrické pažnice

VV 2*12 24,000

4 K 01110300R2 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) ks 2,000 4 500,00 9 000,00

PP Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)

5 K 01110300R3 IG průzkum kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

PP IG průzkum 

P

Poznámka k položce:

Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B

Doprava vzorků do laboratoře

Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 

Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor

Geologická dokumentace průzkumných sond

Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

6 K 01110300R4 Inklinometrické měření 0-té měření kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Inklinometrické měření 0-té měření

7 K 01110300R5 Inklinometrické měření ks 1,000 20 800,00 20 800,00

PP Inklinometrické měření

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

CH020 - Průzkumné vrty IGP a monitoring 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 195 000,00 21,00% 40 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 950,00

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

VRN000 - Vedlejší rozpočtové náklady

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 39 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 29 250,00

VRN000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnsko Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 250,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby % 2,000 9 750,00 19 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

2 K 013244000 Dokumentace pro opravné práce % 8,000 9 750,00 78 000,00

PP Dokumentace pro opravné práce

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 9 750,00 9 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 39 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště, uzemní a provozní vlivy % 4,000 9 750,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště, uzemní a provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 19 500,00

5 K 043103000 Zkoušky a ostatní měření % 2,000 9 750,00 19 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000

D VRN6 Územní vlivy 29 250,00

7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace % 3,000 9 750,00 29 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

Chotětov - Krnsko, železniční násep v km 65,080-65,250 KONCEPT

VRN000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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