

Prováděcí smlouva č. 2022 - 065

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 zastoupená:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	hkrkpwn
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xx
kontaktní osoba:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné a
Název:	Simac Technik ČR, a.s.
se sídlem:	Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 zastoupený:	xxx
e-mail:	xxx
tel:	xxx
ID DS:	9dcgapv
IČO:	63079496
DIČ:	CZ63079496
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190 bankovní spojení:	xxx
č. účtu:	xxx
kontaktní osoba:	xxx
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e-mail:	xxx
tel:	xxx

(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.

Preambule

1. Dne 11.4.2022 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě.

2. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

3. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu.

5. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této

Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou.


I.
Předmět Prováděcí smlouvy

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Objednatel nepřipouští dílčí plnění.

II.
Cena za plnění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy činí 4 135 337,67 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto třicet pět tisíc tři sta třicet sedm korun českých šedesát sedm haléřů) bez DPH, tj. 5 003 758,58 Kč (slovy: pět milionů tři tisíce sedm set padesát osm korun českých padesát osm haléřů) včetně DPH.
3. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
4. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je Česká republika.

IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytnuté Dodavatelem na základě této Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených

Dodavatelem v souladu s následujícími pravidly uvedenými v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Ostatní platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě.
3. Osoba oprávněná převzít předmět plnění a podepsat předávací protokol o převzetí poskytnutého plnění je uvedena jako kontaktní osoba v záhlaví této prováděcí smlouvy.
V.
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy

1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Prováděcí smlouvy v registru smluv zajistí vždy Objednatel.
2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:
a) uplynutím doby její účinnosti;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;
c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
d) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku Prováděcí smlouvy.
3. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:
a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo
b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových produktů společnosti Cisco Systems, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy, budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti Cisco Systems a nepovažují se za vady plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy;
c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;
d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti Cisco Systems v rozsahu uvedeném ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody;
g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat;
h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
4. Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:
a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů;
b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných licenčních podmínkách společnosti Cisco Systems, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové porušení.
5. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.
6. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.
7. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.


VI.
Ostatní ujednání
1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody.
2. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo

neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění a platebních podmínek;
4. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.


Objednatel	Dodavatel
V Praze dne	V Praze dne











.
.................1.3.:.4.4.:.5.8.+..0.2.'0..0.' ......

xxx	Simac Technik ČR, a.s. xxx
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění a platebních podmínek


	Produktové číslo
	Popis
	Položka RD *)
	Požadovaná platnost **) od	do
	Sériové číslo
	Počet kusů
	Celková cena v Kč bez DPH

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1841NPVV
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1847N3AX
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-
DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1847N3DT
	1
	9 024,87

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1847A778
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3P4
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A395
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3AC
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3D5
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A398
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3AD
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3CB
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A399
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3CW
	1
	7 813,59
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	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S29V
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S2A6
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3NF
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3NA
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3LR
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3N6
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3NX
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3P0
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3RC
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A21S
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A222
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A21Z
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A20C
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A207
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1936S12H
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A20W
	1
	7 813,59



	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3MR
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A224
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A210
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1935A3DF
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1935S3GW
	1
	7 813,59

	CON-SNTP-
WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-
C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A203
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A21F
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A1ZZ
	1
	7 813,59

	CON-SNTP- WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCW1936A204
	1
	7 813,59

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515NM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515NQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515PQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515SQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515SY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515T0
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515TF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515UD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515WB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192516GQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251EV3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606X9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606Y4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071Z
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926072P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926072X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260741
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926074E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607BY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251BNZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QF
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606XJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515I5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515L1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515ME
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515MQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515VJ
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251714
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515IM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515LF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515LZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515MA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515MM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515ND
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515QA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515UI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606JW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606K5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606L0
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606M8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606K7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606ME
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926074S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HHR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HIR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HJ9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192501DU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FP1
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FRE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FYW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HH0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HHG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250HHM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606M3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606M4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515FP
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515HD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515HY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607Y1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606L9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514O5
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514P5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514PL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514PO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514PV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514SH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514SL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514TD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192514V2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925155C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FPK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FPY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FQ9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FSY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FXV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250G6W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WM0
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WQP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250Y3U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606W4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606WP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606WR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606X0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606XK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606R7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TC
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606V0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606YB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ESW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250EYZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250PNH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515NR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515NY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515OO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515Q5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192516N1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071F
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926071O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260739
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926073M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926074G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926078X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606R3
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606J8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606O6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606X6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607Z7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250F26
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515NK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515OJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515OL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515P8
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515PU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515Q3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515Q4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515RH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515SJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FP5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VYC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WM1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WM7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WPS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WR0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WR2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WR6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606O2
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250X9J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XBJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WJT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WQ2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DDA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DMK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU7
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DVT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CUJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CW5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DFY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DS2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251FC4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKL
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WM6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WN8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WO5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XY1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WJY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNP
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WQL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FOQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VXU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VY7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250W41
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WWO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925124C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925124R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512N6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512UL
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512YX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251322
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250F5P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192511E8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WO7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WRE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250Y2K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606S6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SV
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926074N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607A5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250CX1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WO1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WP1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XQX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XUI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250Y1E
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250AI5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250C2X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FOE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FOY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VY0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250W5K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606JT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606JV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192511GI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925123G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FP0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VXI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VXV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VXZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WOH
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WVW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WVY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XUG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250Z2P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250VY3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WF2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WVS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250X9O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XUZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTN
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WJR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WJV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WN2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WNR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WQ7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192509MW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WK4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WCP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XD2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250XPM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRW
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E50
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E6P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CW2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DM0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E29
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E46
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4O
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E51
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E5C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251FD3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E31
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E32
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E45
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E8H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LO
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607NX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606O3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606P0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606R6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CW1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CZC
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DG7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DM7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DS5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251EYC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606T7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D1D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DM2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DM9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DMR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRT
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M80
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MA6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MDD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604QY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604TW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604W7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6B
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7U
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M88
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MC0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MB6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MD5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604OB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4J
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D5Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E37
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604MW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605E0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604VQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604XM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M60
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6H
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6Z
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M77
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604S7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926075F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MA4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MDC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5N
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M74
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604O5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M73
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M82
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M95
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5Y
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M64
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M66
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M67
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604QW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5B
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CU9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CUU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CV8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DM4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DMA
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M72
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605EB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M61
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M69
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M84
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M92
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260596
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M62
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M65
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8Z
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MBZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604MX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604N1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604SX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9G
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MA0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M71
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605RE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605T5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605ZF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M3P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M49
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8L
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MBM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M4R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M55
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M56
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260512
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M83
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M86
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9Y
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MB5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MD9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926079N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M68
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M76
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M7I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MCH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606A2
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260KB6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8B
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9P
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MA1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604NP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604SN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192604T7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192605W1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926075G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M5G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M6U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M75
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M87
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M9Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MB8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MBU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260M8M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260MAU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV0
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DVE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606U8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606VY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606WL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606WT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606XH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606XX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260700
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926089L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV4
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DVR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DX3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251EA5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192510NJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DQX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E26
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2B
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512HM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606XT
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251289
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512BE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512C0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512G4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512GB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192511XE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512C6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512CJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606JZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606L3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606X5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250GAU
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250GB4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515C3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515D7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515J7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515K8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515KM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515LS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515M2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192515N4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606ND
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606P6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606Q0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606Q2
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19260714
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606U4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606UT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2E
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606ID
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606J3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606TH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606GT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IH
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606K9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DMJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DN5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DN9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3Z
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E57
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E5Z
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CV4
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DMM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DQZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DT4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WKG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WL1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WOF
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WRA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WTM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251283
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512A9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606GN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606HR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606II
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606JS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606L2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FPM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FQ3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FQ4
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FQ7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FX1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250FXR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250G6O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WLA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WMM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250WN1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E39
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606I8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606IJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606J5
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606K3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606KO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606M2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1926077M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DSM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DST
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E28
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E36
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606LN
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606OW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606PN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606Q9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606QK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606SB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606Q6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CUA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVS
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CXC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CYP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DAX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DQQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E40
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4C
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E61
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CV6
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E22
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E33
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E3G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E43
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606FI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606N3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607EK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZJN
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZL4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251039
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192510F7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512MS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D9H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606FF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZKN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZQZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZYW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925110E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DEA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTM
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E6E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925133M
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925134D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925137I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925137R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925138O
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CWS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D92
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DJJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E48
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E49
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251F3F
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZHM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZN9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZRB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZSS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZTU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251017
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251019
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925131E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251325
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925137V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512ML
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CZH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D0S
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251D55
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DFF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E6A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925106H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192510EU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512JA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512JH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ROQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250T8J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZL2
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251965
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E15
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E5A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606H7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606N4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NE
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607ET
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CW0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DU9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192519DF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192519KE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606EO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251299
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250DW1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925129T
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512CG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925131G
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251327
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251328
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925133W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251382
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251387
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925138K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512A8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925130Q
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925131J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251326
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251332
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925134L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251376
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925137H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251384
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E67
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192518V7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DLJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DR9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DRY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E2Y
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E42
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E4K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CU7
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251CVM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250RM1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192510G3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192511AF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925195D
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DDR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DGP
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DJU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606EF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606NL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192607EI
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250DW4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250DW5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251312
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251317
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925132D
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925132V
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925133I
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925133U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925136K
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925137N
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DTZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUD
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUG
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DUX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DV1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E65
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251FCC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19250ZXJ
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925129W
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925129X
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192512AC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251315
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP1925132S
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DDB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251DE1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E1U
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251E30
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192519DH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192519DV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP19251ALL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606GC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606M5
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP192606MO
	1
	358,27

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348EYE
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934936K
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19349L1F
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358GWG
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358HQY
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358K75
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1933AMKQ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358HFL
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358LQ1
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZHZ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZQ9
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359N80
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NSL
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NSM
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493JD
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358HCC
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358K8L
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NXT
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NY3
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359P1Y
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359P6G
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359PFY
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348F0B
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493KV
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358Z3C
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1935904D
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359N0Z
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359N6R
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NV7
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359P9T
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590ZZ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19349L5D
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19349M6H
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590NK
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19349M0Z
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KBV
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358Z9L
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZGP
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZMT
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZPQ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590AR
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590JD
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493P6
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493T4
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19349N26
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358L2S
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1935909A
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359MXG
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359MZU
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359PB5
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493JS
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493M9
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358K19
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KNY
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358L03
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590XX
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NTE
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359NVZ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1933AMN9
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348EY4
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348EYD
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348F0E
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493JU
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358HT8
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358JU9
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193590RN
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348ES2
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348EY1
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934938P
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193495Z6
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358GN2
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358GZ1
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358JLH
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KVR
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1933AB2L
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348EU1
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19348F16
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493FT
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KA6
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZE8
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359055
	1
	614,17



	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358JMB
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KEN
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KRZ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358KW3
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358ZMH
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19359MX2
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193493T6
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193494C1
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19358Z1C
	1
	614,17

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342673
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193427GA
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421EA
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421PF
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421T6
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425SR
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425XH
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934260V
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934263T
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934264K
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193427GQ
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342171
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421BR
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421J0
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421MP
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421P1
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425WX
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425YL
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934264X
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426LV
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934218G
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421E2
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421H8
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421P2
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425T9
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425UA
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425YE
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934265J
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426L2
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934216N
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421S8
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421SG
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421T1
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421T2
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425UB
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425WH
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425ZS
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342620
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342674
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426W0
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934219C
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421DG
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421P9
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425TX
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934263V
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934265M
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426KL
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426ZV
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193427G1
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934218H
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421AN
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421B6
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421B7
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421BF
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421E5
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425XM
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934264R
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426UN
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342173
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934217U
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421BD
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425SU
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425WD
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934260F
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934264S
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426LA
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426X5
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421ND
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421SN
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421TA
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425TD
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425TM
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425TZ
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425UE
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342615
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19342621
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19312K8R
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19312L3R
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421B9
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421BM
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421BW
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425YH
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934263L
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193426GX
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193427DF
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH19322FMW
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934218W
	1
	426,51



	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421QZ
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193421SZ
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425TU
	1
	426,51

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH193425U7
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH1934264N
	1
	426,51

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-
DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKFK
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKBQ
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKPJ
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKJK
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NLJU
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NL6J
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1929NJCC
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKQX
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKV1
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1928NT7C
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1932NU4L
	1
	9 024,87



	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKU2
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-
DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1932NU6Z
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKXU
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-
DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKAN
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKUK
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-
DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC1930NKTG
	1
	9 024,87

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL193810YZ
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381111
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL193810YX
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938110V
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938110W
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938110X
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938110Z
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381113
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381114
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381110
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938110U
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381117
	1
	10 014,37



	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381116
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL193810YW
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938113R
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL193810YY
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL19381115
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938113N
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938113P
	1
	10 014,37

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FGL1938113Q
	1
	10 014,37

	CON-SNT-WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS- C2960X-24PSQ-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2002S12K
	1
	4879,23

	CON-SNT-SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 26FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	31.8.2023
	DNI2004002D
	1
	1476,53

	CON-SNT-SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 26FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	31.8.2023
	DNI200902XZ
	1
	1476,53

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ201903GK
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ201903ON
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ201903VN
	1
	477,69

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804FZ
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804G0
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804G2
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804GE
	1
	3 036,72



	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804GL
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-
50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804GQ
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804GR
	1
	3 036,72

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-
50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI201804GY
	1
	3 036,72

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VRA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VRX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VS4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VSO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VST
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VSY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VTA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VTS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VUV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180VW4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20180W21
	1
	358,27

	CON-SNTP-WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-S
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FDO2033E3D4
	1
	24 157,31



	CON-SNTP-WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-S
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FDO2033E3DT
	1
	24 157,31

	CON-SNTP-WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-
48FS-S
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FDO2033E3EC
	1
	24 157,31

	CON-SNTP-WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-S
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FDO2033Q1NX
	1
	24 157,31

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204TI
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204TS
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204TW
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204V7
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204VZ
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ202204WW
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ20230040
	1
	477,69

	CON-SNT-TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	CCQ20230071
	1
	477,69

	CON-SNTP-2901V
	SNTC 24X7X4 for CISCO2901-V/K9
	Podpora
	15.9.2022
	31.12.2022
	FGL2037123P
	1
	4401,84

	CON-SNTP-2901V
	SNTC 24X7X4 for CISCO2901-V/K9
	Podpora
	15.9.2022
	31.12.2022
	FGL2037129H
	1
	4401,84

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20200SRV
	1
	358,27

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2038NEEQ
	1
	9024,87

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20350ZAL
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20480CKH
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20480CJ6
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20480CIS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20480CIO
	1
	358,27

	CON-SNT-P7RK96R3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7861-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP20350PBZ
	1
	392,39

	CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 50FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	DNI204003TQ
	1
	3036,72

	CON-SNT-P7RK96R3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7861-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2034028S
	1
	392,39

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21040BXK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21040BWE
	1
	358,27

	CON-SNT-SG201PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200- 10FP-EU
	Podpora
	15.9.2022
	31.5.2023
	PSZ21221PMY
	1
	532,72

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21320A2N
	1
	358,27

	CON-SNTP-WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-L
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FDO2138Q1K6
	1
	19 551,05

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2134N1GG
	1
	9 024,87

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH21472B3J
	1
	426,51

	CON-SNT- PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP- BEKEM=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH21472ALM
	1
	426,51

	CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR- AP1832I-E-K9
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	KWC214308SD
	1
	665,35

	CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR- AP1832I-E-K9
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	KWC214308IU
	1
	665,35



	CON-SNT-P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8865-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	PUC22048URF
	1
	938,31

	CON-SNT-P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8865-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	PUC22048V08
	1
	938,31

	CON-SNT-P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8865-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	PUC22048UUO
	1
	938,31

	CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-
AP1832I-E-K9
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	KWC22010GUV
	1
	665,35

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH2201ECBJ
	1
	614,17

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH2201DNM0
	1
	614,17

	CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR- AP1832I-E-K9
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	KWC212205OW
	1
	665,35

	CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR- AP1832I-E-K9
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	KWC220202GZ
	1
	665,35

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012RF
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012YQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150132E
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012Z4
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013QS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501303
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012ZW
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150130G
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150141H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150130B
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012ZZ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012YM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501326
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012ZN
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501305
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501301
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013P1
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150130A
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012YU
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21500UY7
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150130J
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013S8
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150142R
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013MR
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012ZJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013WB
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013UQ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013LY
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501333
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501306
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BM0
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BJT
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BHX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BNE
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BKK
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BKX
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BKJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BHC
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BMR
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BK7
	1
	358,27



	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BNJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BLH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BKS
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BLJ
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BJV
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21510BJM
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150142H
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013R3
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501320
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP2150130L
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012Y9
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501336
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013SH
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215013SA
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP21501321
	1
	358,27

	CON-SNT-P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 7841-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	WZP215012ZD
	1
	358,27



	CON-SNTP-WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-S
	Podpora
	1.5.2023
	30.4.2024
	FDO2205I1XH
	1
	24 157,31

	CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-
C3650-48FS-S
	Podpora
	1.5.2023
	30.4.2024
	FDO2205I1XL
	1
	15 098,32

	CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS- C3650-48FS-S
	Podpora
	1.5.2023
	30.4.2024
	FDO2205I1TQ
	1
	15 098,32

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH2203EG82
	1
	614,17

	CON-SNT-P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8865-K9=
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	PUC22238KXV
	1
	938,31

	CON-SNT-
PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-
BEKEM=
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FCH22272AGB
	1
	426,51

	CON-SNT-P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8865-K9=
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FCH2223D7YP
	1
	938,31

	CON-SNT-TAVK99V9
	SNTC 8X5XNBD for ATA191-K9
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FCH2209DG19
	1
	358,27

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP- 8851-K9=
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FCH2229DGNC
	1
	614,17

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2229P3PK
	1
	9 024,87

	CON-SNT-SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250- 50P-K9-EU
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	PSZ223619CN
	1
	2 098,41

	CON-SNT-SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250- 50P-K9-EU
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	PSZ223619TD
	1
	2 098,41

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2327KLFH
	1
	9 024,87

	CON-SNT-CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP- DX80-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FOC2327KLXQ
	1
	9 024,87

	CON-SNTP-C920048P
	SNTC 24X7X4 for C9200-48P- A
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	JAD23250XKB
	1
	17 009,07

	CON-SNTP-C920048P
	SNTC 24X7X4 for C9200-48P- A
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	JAD23270WEH
	1
	17 009,07



	CON-SNTP-WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650- 48FS-L
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FDO2324F06X
	1
	19 551,05

	CON-SNTP-WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-
48FS-L
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FDO2324F09A
	1
	19 551,05

	CON-SNTP-WSC3851S
	SNTC 24X7X4 for WS-C3850- 12S-S
	Podpora
	1.11.2022
	31.10.2023
	FCW2336G0QR
	1
	20 165,22

	CON-SNT-P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-
8851-K9=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	FCH2414EZ6F
	1
	614,17

	CON-ECMU- LPC11AAB
	SWSS for L-PC11-AAB-LIC=
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	5580917912
	1
	119,42

	CON-ECMU-
LPC12PAN
	SWSS for L-PC12-PAAN-LIC
	Podpora
	15.9.2022
	14.9.2023
	5580917914
	3000
	511 800,00

	A-FLEX-NUPL-P
	NU On-Premises Calling Professional v12.x
	Subskrip ce
	15.9.2022
	14.9.2023
	0
	100
	130 848,00

	A-FLEX-NUPL-E
	NU On-Premises Calling Enhanced v12.x
	Subskrip ce
	15.9.2022
	14.9.2023
	0
	1333
	1183544,04

	A-FLEX-NUPL-A
	NU On-Premises Calling Access v12.x
	Subskrip ce
	15.9.2022
	14.9.2023
	0
	1590
	742 975,20

	A-FLEX-SME-S
	NU Session Manager
	Subskrip ce
	15.9.2022
	14.9.2023
	0
	200
	56 088,00

	

* ) Položka RD - odpovídající kategorie produktů Cisco, jak jsou definované v Rámcové dohodě a to v kategoriích: Nové licence k produktům Cisco, Podpora k produktům Cisco, Subskripce k produktům Cisco, Katalogové služby Cisco typu AS-Fixed, Katalogové školící kredity Cisco, poskytování nových produktů, jejichž podstatou je licenční či firmwarová výbava, využívající pouze originální a proprietární prostředky společnosti Cisco Systems a originálního příslušenství společnosti Cisco systems včetně možnosti jejich implementace
** ) Vyplňuje se pouze u položek Podpora k produktům Cisco a Subskripce k produktům Cisco
	
Celková
cena v Kč bez DPH
	
4 135 337,67

	
	DPH
	868 420,91

	
	Celková cena v Kč včetně DPH
	
5 003 758,58



Po uzavření Prováděcí smlouvy sdělí Objednatel Dodavateli číslo tzv. Evidenční objednávky (EOBJ), která má pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění této Prováděcí smlouvy. Číslo evidenční objednávky Objednatele je číslo, které musí být vždy uvedeno na faktuře. Neuvedení čísla evidenční objednávky na faktuře je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení Poskytovateli ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 3 Rámcové dohody.

Daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zejména níže uvedené údaje:
· číslo Prováděcí smlouvy;
· číslo EOBJ;
· platební podmínky v souladu s Prováděcí smlouvou;
· popis fakturovaného plnění.

Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být Protokol o předání a převzetí poskytnutého plnění podepsaný oběma smluvními stranami. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) za poskytnuté plnění je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

Dodavatel zašle originál daňového dokladu (faktury) spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od jeho vystavení:
a) buď elektronicky: e-mail: faktury@nakit.cz

b) nebo doporučeným dopisem na adresu:
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 – Vršovice


Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (Dodavatel) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.


	Procento slevy LICENCE
	LIC
	0
	Kurz USD
		24,725 Kč	

	Procento slevy PODPORA
	PODP
	40
	
	

	Procento slevy SUBSKRIPCE
	SUBS
	37
	
	

	Procento slevy SLUŽBY AS‐FIXED
	AS‐FIXED
	0
	
	

	Procento slevy ŠKOLÍCÍ KREDIT
	KREDIT
	0
	
	

	Procento slevy DODÁVKA HW
	DHW
	0
	
	

	Procento slevy IMPLEMENTACE HW
	IHW
	0
	
	




	Produktové číslo
	Název produktu
	Sériové číslo
	Způsob nabídky
	Cenová hladina
	Nákupní období
	Jednotka nákupu
	Plnění
	Počet kusů
	Počet jednotek
	Ceníková cena za kus
	Nabízená cena za kus
	Nabízená cena za kus v Kč
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem bez DPH v Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1841NPVV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1847N3AX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1847N3DT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1847A778
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3P4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A395
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3AC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3D5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A398
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3AD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3CB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A399
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3CW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S29V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S2A6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3LR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3N6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3P0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3RC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A222
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A20C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A207
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1936S12H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A20W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3MR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A224
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A210
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3DF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3GW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A203
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A1ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNTP‐WSC224QL
	SNTC 24X7X4 for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A204
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$526,70
	$316,02
	7 813,59 Kč
	$316,02
	7 813,59 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515T0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515TF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515WB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516GQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EV3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Y4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260741
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607BY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251BNZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515I5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515L1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ME
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515VJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251714
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515IM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ND
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515QA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ME
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HIR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HJ9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192501DU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FRE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FYW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HH0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515FP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Y1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514O5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514P5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514TD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514V2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925155C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FSY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y3U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606W4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606V0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606YB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ESW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250EYZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250PNH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516N1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260739
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926078X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Z7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F26
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515P8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515RH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VYC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WPS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250X9J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XBJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQ2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč





	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DFY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DS2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FC4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XY1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W41
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WWO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512N6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512UL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512YX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251322
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F5P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511E8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y2K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606S6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607A5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250CX1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WP1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XQX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y1E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250AI5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250C2X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W5K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511GI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925123G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Z2P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WF2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250X9O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč





	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQ7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192509MW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WK4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WCP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XD2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XPM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E50
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E29
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E46
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E51
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FD3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E31
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E32
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E45
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E8H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607NX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DG7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DS5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EYC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D1D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M80
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604TW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604W7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M88
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MC0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604OB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D5Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E37
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605E0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604VQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604XM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M60
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M77
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604S7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M74
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604O5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M73
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M82
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M95
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M64
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M66
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M67
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M72
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605EB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M61
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M69
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M84
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M92
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260596
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M62
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M65
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604N1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M71
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605RE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605T5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605ZF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M3P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M49
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M55
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M56
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260512
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M83
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M86
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926079N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M68
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M76
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606A2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260KB6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604T7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605W1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M75
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M87
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč





	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260700
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926089L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DX3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EA5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510NJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E26
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512HM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251289
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512BE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512G4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512GB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511XE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GAU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GB4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515C3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515D7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515J7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515K8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515M2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515N4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ND
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260714
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ID
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E57
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251283
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606II
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FX1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E39
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926077M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DST
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E28
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E36
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CXC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CYP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DAX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E40
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E61
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E22
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E33
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E43
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZJN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251039
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510F7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512MS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D9H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZKN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZQZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZYW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925110E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DEA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138O
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D92
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E48
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E49
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251F3F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZHM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZN9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZRB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZSS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZTU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251017
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251019
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251325
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512ML
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D0S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D55
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DFF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925106H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510EU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ROQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250T8J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251965
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E15
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606H7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607ET
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519KE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251299
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251327
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251328
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251382
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251387
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251326
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251332
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251376
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251384
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E67
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192518V7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DR9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E42
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250RM1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510G3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511AF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925195D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DGP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251312
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251317
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133I
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925136K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E65
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FCC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZXJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512AC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251315
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DE1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E30
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251ALL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934936K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L1F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GWG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč






	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HQY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K75
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMKQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HFL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358LQ1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZHZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZQ9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N80
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HCC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K8L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NXT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NY3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P1Y
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P6G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PFY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493KV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z3C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935904D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N0Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N6R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NV7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P9T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L5D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M6H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590NK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M0Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KBV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z9L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZGP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZPQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590AR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590JD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493P6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349N26
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L2S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935909A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MXG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MZU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PB5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493M9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K19
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KNY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L03
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590XX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NTE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NVZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMN9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HT8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JU9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590RN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348ES2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934938P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193495Z6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GN2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GZ1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JLH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KVR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč






	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AB2L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EU1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F16
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493FT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KA6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZE8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359055
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JMB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KEN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KRZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KW3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MX2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193494C1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z1C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342673
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421EA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421PF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263T
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342171
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421J0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421MP
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421H8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425T9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426L2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934216N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421S8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425ZS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342620
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342674
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426W0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934219C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421DG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265M
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426KL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426ZV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427G1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421AN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč






	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426UN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342173
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934217U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426X5
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421ND
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421TA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342615
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342621
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312K8R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312L3R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426GX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427DF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19322FMW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421QZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425U7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKFK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKBQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKPJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKJK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NLJU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NL6J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1929NJCC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKQX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKV1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1928NT7C
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1932NU4L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKU2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1932NU6Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKXU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKAN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKUK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKTG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381111
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110V
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110W
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110X
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110Z
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381113
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381114
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381110
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110U
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381117
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381116
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč






	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381115
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113Q
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$675,05
	$405,03
	10 014,37 Kč
	$405,03
	10 014,37 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC2002S12K
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$328,90
	$197,34
	4 879,23 Kč
	$197,34
	4 879,23 Kč

	CON‐SNT‐SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP-EU
	DNI2004002D
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 31/08/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$99,53
	$59,72
	1 476,53 Kč
	$59,72
	1 476,53 Kč

	CON‐SNT‐SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP-EU
	DNI200902XZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 31/08/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$99,53
	$59,72
	1 476,53 Kč
	$59,72
	1 476,53 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903GK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903ON
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903VN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804FZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804G0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804G2
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VS4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VST
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VUV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VW4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180W21
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNTP‐WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3D4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 628,40
	$977,04
	24 157,31 Kč
	$977,04
	24 157,31 Kč

	CON‐SNTP‐WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3DT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 628,40
	$977,04
	24 157,31 Kč
	$977,04
	24 157,31 Kč

	CON‐SNTP‐WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3EC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 628,40
	$977,04
	24 157,31 Kč
	$977,04
	24 157,31 Kč

	CON‐SNTP‐WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033Q1NX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 628,40
	$977,04
	24 157,31 Kč
	$977,04
	24 157,31 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TI
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204V7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204VZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204WW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230040
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNT‐TAS909S6
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230071
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,32
	477,69 Kč
	$19,32
	477,69 Kč

	CON‐SNTP‐2901V
	SNTC 24X7X4 for CISCO2901-V/K9
	FGL2037123P
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 31/12/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$296,72
	$178,03
	4 401,84 Kč
	$178,03
	4 401,84 Kč

	CON‐SNTP‐2901V
	SNTC 24X7X4 for CISCO2901-V/K9
	FGL2037129H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 31/12/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$296,72
	$178,03
	4 401,84 Kč
	$178,03
	4 401,84 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20200SRV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2038NEEQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20350ZAL
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CKH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CJ6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7RK96R3
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP20350PBZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$26,45
	$15,87
	392,39 Kč
	$15,87
	392,39 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI204003TQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$204,70
	$122,82
	3 036,72 Kč
	$122,82
	3 036,72 Kč

	CON‐SNT‐P7RK96R3
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP2034028S
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$26,45
	$15,87
	392,39 Kč
	$15,87
	392,39 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BXK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BWE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐SG201PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-10FP-EU
	PSZ21221PMY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 31/05/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$35,91
	$21,55
	532,72 Kč
	$21,55
	532,72 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21320A2N
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNTP‐WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-L
	FDO2138Q1K6
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 317,90
	$790,74
	19 551,05 Kč
	$790,74
	19 551,05 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2134N1GG
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472B3J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472ALM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC214308SD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$44,85
	$26,91
	665,35 Kč
	$26,91
	665,35 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC214308IU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$44,85
	$26,91
	665,35 Kč
	$26,91
	665,35 Kč

	CON‐SNT‐P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048URF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$63,25
	$37,95
	938,31 Kč
	$37,95
	938,31 Kč

	CON‐SNT‐P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048V08
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$63,25
	$37,95
	938,31 Kč
	$37,95
	938,31 Kč

	CON‐SNT‐P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048UUO
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$63,25
	$37,95
	938,31 Kč
	$37,95
	938,31 Kč






	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC22010GUV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$44,85
	$26,91
	665,35 Kč
	$26,91
	665,35 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201ECBJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201DNM0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC212205OW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$44,85
	$26,91
	665,35 Kč
	$26,91
	665,35 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC220202GZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$44,85
	$26,91
	665,35 Kč
	$26,91
	665,35 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012RF
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150132E
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Z4
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013QS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501303
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZW
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130G
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150141H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130B
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501326
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZN
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501305
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501301
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013P1
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130A
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YU
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21500UY7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130J
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013S8
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142R
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013MR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013WB
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013UQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013LY
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501333
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501306
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BM0
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJT
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNE
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKX
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHC
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BMR
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BK7
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKS
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLJ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJV
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJM
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142H
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013R3
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501320
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130L
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Y9
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501336
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SA
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501321
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNT‐P7PK94P1
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZD
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč

	CON‐SNTP‐WSC654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1XH
	Standard
	Government
	01/05/2023‐ 30/04/2024
	období
	PODP
	1
	1
	$1 628,40
	$977,04
	24 157,31 Kč
	$977,04
	24 157,31 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1XL
	Standard
	Government
	01/05/2023‐ 30/04/2024
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$610,65
	15 098,32 Kč
	$610,65
	15 098,32 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1TQ
	Standard
	Government
	01/05/2023‐ 30/04/2024
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$610,65
	15 098,32 Kč
	$610,65
	15 098,32 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2203EG82
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22238KXV
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$63,25
	$37,95
	938,31 Kč
	$37,95
	938,31 Kč

	CON‐SNT‐PBDEMKD3
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH22272AGB
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,25
	426,51 Kč
	$17,25
	426,51 Kč

	CON‐SNT‐P8TK96T9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	FCH2223D7YP
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$63,25
	$37,95
	938,31 Kč
	$37,95
	938,31 Kč

	CON‐SNT‐TAVK99V9
	SNTC 8X5XNBD for ATA191-K9
	FCH2209DG19
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$24,15
	$14,49
	358,27 Kč
	$14,49
	358,27 Kč






	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2229DGNC
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2229P3PK
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-K9-EU
	PSZ223619CN
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$141,45
	$84,87
	2 098,41 Kč
	$84,87
	2 098,41 Kč

	CON‐SNT‐SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-K9-EU
	PSZ223619TD
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$141,45
	$84,87
	2 098,41 Kč
	$84,87
	2 098,41 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2327KLFH
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNT‐CP8WK9DX
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2327KLXQ
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$608,35
	$365,01
	9 024,87 Kč
	$365,01
	9 024,87 Kč

	CON‐SNTP‐C920048P
	SNTC 24X7X4 for C9200-48P-A
	JAD23250XKB
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 146,55
	$687,93
	17 009,07 Kč
	$687,93
	17 009,07 Kč

	CON‐SNTP‐C920048P
	SNTC 24X7X4 for C9200-48P-A
	JAD23270WEH
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 146,55
	$687,93
	17 009,07 Kč
	$687,93
	17 009,07 Kč

	CON‐SNTP‐WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-L
	FDO2324F06X
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 317,90
	$790,74
	19 551,05 Kč
	$790,74
	19 551,05 Kč

	CON‐SNTP‐WSC3654
	SNTC 24X7X4 for WS-C3650-48FS-L
	FDO2324F09A
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 317,90
	$790,74
	19 551,05 Kč
	$790,74
	19 551,05 Kč

	CON‐SNTP‐WSC3851S
	SNTC 24X7X4 for WS-C3850-12S-S
	FCW2336G0QR
	Standard
	Government
	01/11/2022‐ 31/10/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 359,30
	$815,58
	20 165,22 Kč
	$815,58
	20 165,22 Kč

	CON‐SNT‐P8RK95R1
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2414EZ6F
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$41,40
	$24,84
	614,17 Kč
	$24,84
	614,17 Kč

	CON‐ECMU‐LPC11AAB
	SWSS for L-PC11-AAB-LIC=
	5580917912
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$8,05
	$4,83
	119,42 Kč
	$4,83
	119,42 Kč

	CON‐ECMU‐LPC12PAN
	SWSS for L-PC12-PAAN-LIC
	5580917914
	Standard
	Government
	15/09/2022‐ 14/09/2023
	období
	PODP
	3 000
	1
	$11,50
	$6,90
	170,60 Kč
	$20 700,00
	511 800,00 Kč

	A‐FLEX‐NUPL‐P
	NU On-Premises Calling Professional v12.x
	0
	Standard
	Government
	15.09.2022‐14.09.2023
	měsíc
	SUBS
	100
	12
	$7,00
	$4,41
	109,04 Kč
	$5 292,00
	130 848,00 Kč

	A‐FLEX‐NUPL‐E
	NU On-Premises Calling Enhanced v12.x
	0
	Standard
	Government
	15.09.2022‐14.09.2023
	měsíc
	SUBS
	1 333
	12
	$4,75
	$2,99
	73,99 Kč
	$47 868,03
	1 183 544,04 Kč

	A‐FLEX‐NUPL‐A
	NU On-Premises Calling Access v12.x
	0
	Standard
	Government
	15.09.2022‐14.09.2023
	měsíc
	SUBS
	1 590
	12
	$2,50
	$1,58
	38,94 Kč
	$30 051,00
	742 975,20 Kč

	A‐FLEX‐SME‐S
	NU Session Manager
	0
	Standard
	Government
	15.09.2022‐14.09.2023
	měsíc
	SUBS
	200
	12
	$1,50
	$0,95
	23,37 Kč
	$2 268,00
	56 088,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$167 253,94
	4 135 337,67 Kč



Výsledná cena v Kč bez DPH přepočtena zadaným kursem výše pro doplnění do smlouvy	4 135 337,67 Kč


Tuto tabulku doplněnou o Vámi nabídnuté slevy a aktuální kurs USD v den vypsání minitendru nezapomeňte přiložit k minitendru! Slouží k přehledné kontrole dodržení Vámi nabízených slev.

image1.png
MINISTERSTVO VNITRA
CESKE REPUBLIKY





