

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000023 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity od roku 2021

Číslo dílčí objednávky: 01UT-000208

Ze dne: 22. 9. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek telematiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

CAMEA Technology, a.s.

Sídlo: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno

IČO: 06230831

DIČ: CZ06230831

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme u MÚR I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata:

- Opravu výpočetní jednotky a výměnu záznamového zařízení včetně reinstalace operačního systému dle nabídky z 26. 8. 2022
- Demontáž a opětovnou montáž systému po posunutí sloupu z důvodu instalace svodidel. Nové metrologické ověření.

Služba	MJ	cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena celkem za počet MJ v Kč bez DPH
Oprava zařízení Unicam				
2.10 Záznamové zařízení	ks	7 800	1	7 800
2.6 Oprava výpočetní jednotky	ks	8 000	1	8 000
1.9 Servisní zásah typ B – velký	ks	10 000	1	10 000
1.11 Softwarové práce ad hoc	hod	2 000	4	8 000
Služby spojené s posunem sloupu				
1.6 Demontáž a instalace v rámci úseku	ks	90 000	0,5	45 000
1.4 Metrologické ověření	ks	100 000	1	100 000
Cena Celkem bez DPH				178 800,-

Místo dodání: MÚR I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

Termín dodání: Dle pokynů Objednatele a Správy Karlovy Vary. Nejpozději do 30. 11. 2022

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 178 800 Kč / 216 348 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: XXXXXXXXXX

Datum: 2022.09.23
09:33:32 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Digitalně podepsal: XXXXXXXXXX CH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
Datum: 22.09.2022 13:09:44 +02:00