
D Í L C I  O B J E D N A V K A
Číslo související rámcové dohody: 15PU-001388 (dále jen „rámcová dohoda") 

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001806 
Ze dne: 21. 09. 2022

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR PROPE - údržba zeleně s.r.o.
Správa Zlín Sídlo: Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad

Kněžnou
Adresa: Fiignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín IČO: 28824881
IČO: 65993390 DIČ: CZ28824881
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: sečení travních porostů na 
silnicích I. třídy ve Zlínském kraji (okres Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín) -  III. seč
2022

Místo dodání: silnice I. třídy ve Zlínském kraji

Termín dodání: od písemné výzvy Objednatele do 14 dnů v případě strojního kosení
do 21 dnů v případě ručního kosení.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 701 363,50 Kč / 3 268 649,84 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1: Soupis služeb
Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy ve Zlínském kraji (vč. mapy)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.22 17:45:17 
+ 02 '00 '



R ám cová doh oda - K osení travn ích  porostů Příloha č. 1
15PU -001388 (15P U -001806)
S iln ice  I. třídy, Z línský kraj (III. seč  2022)

Soupis s lužeb



Příloha č. 2

KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ - sil. I. tř. v ZK

S p e c if ik a c e  d é lk y  s i ln ic  I. t ř íd y  v e  Z lín s k é m  k ra ji

Silnice

Začátek o blasti Konec oblasti

Délka tahů
Délka větví 
a odd.č.2

Délka
úsekůČíslo úseku

Staničení na 
úseku

Staničení
provozní

Č íslo úseku
Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

35 2514B004 2514A18306 0,000 304,381 2524A001 2524B001 0,174 343,934 39,553 3,166 42,719
47 2442A00103 2531A024 0,000 24,437 2531A040 2531A00302 2,714 35,314 10,877 0,090 10,967
49 2531A007 2531A17501 0,000 0,000 2543A006 2543A030 4,719 43,726 43,726 4,594 48,320
50 2444B001 2444A007 0,000 36,611 3512A010 3512A025 1,531 101,884 65,273 3,008 68,281

50 H 2533A11603 2533A012 0,000 0,000 2533A019 2533A115 2,237 2,814 2,814 0,000 2,814
54 3511B005 3511A021 0,000 63,827 3512A012 3512A026 4,076 83,122 19,295 0,000 19,295
55 2513B020 2513A085 0,000 30,425 3511A013 3511B003 1,500 85,413 54,988 0,986 55,974

55 H 2513B004 2513A218 0,000 0,677 2513B004 2513A218 0,711 0,920 0,243 0,000 0,243
56 2524B002 2524A001 0,000 91,715 2524B002 2524A001 0,231 91,946 0,231 0,000 0,231
57 2514B005 2514A031 0,000 103,931 2543A013 2543A033 2,825 167,692 63,761 4,436 68,197
58 2523A001 2523B001 0,000 0,000 2523A001 2523B001 4,515 4,515 4,515 0,000 4,515
69 2532A09302 2532A017 0,000 0,000 2532A00603 2532A00601 0,058 18,038 18,038 0,044 18,082
71 3511A003 3511B004 0,000 0,000 3511A003 3511B004 4,557 4,557 4,557 0,000 4,557

CELKEM 327,871 34,654 344,195

Digitálně podepsal:
Datum: 23.09.2022 15:27:14 +02:00


