



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001808

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **187/22 D6 Knínice, Bošov - aktualizace ZP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D6 v km staničení 83,680 – 91,590

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po

uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci záměru projektu D6 Knínice, Bošov

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ihned po účinnosti Objednávky

Odevzdání konceptu aktualizace ZP – do 2 měsíců od účinnosti Objednávky

Odevzdání čistopisu aktualizace ZP – do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 99 450,00 Kč / 120 334,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

██████████ Digitálně podepsal
██████████
██████████ Datum: 2022.09.21
13:39:01 +02'00'

Příloha č. 1
specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování aktualizace záměru projektu na akci D6 Knínice – Bošov.

Staničení: 83,680 km – 91,590 km

Záměr projektu bude realizován v rozsahu daném: Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 5 s účinností od 15. 3. 2021 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků. Pro záměr projektu bude použito ekonomické hodnocení z TES „Dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary“ z roku 2020.

Požadavky:

Aktualizace záměru projektu bude odevzdána ve 2 výtiscích, včetně digitální dokumentace ve formátu PDF.

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po účinnosti Objednávky

Odevzdání konceptu aktualizace ZP – do 2 měsíců od účinnosti Objednávky

Odevzdání čistopisu aktualizace ZP – do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem

Platební podmínky: platba jednorázová po předání díla na základě předávacího protokolu

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 Knínice -Bošov - Aktualizace záměru projektu					
	popis položky	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	celkem
	Příprava podkladů	■	■	■	■
	Rozbor a příprava investičních nákladů	■	■	■	■
	Analýza změn projektu	■	■	■	■
	Zpráva	■	■	■	■
	Formuláře vzorů 80,81,83	■	■	■	■
	Příprava výkresové části	■	■	■	■
	Textové přílohy	■	■	■	■
Celková cena bez DPH					99 450,00 Kč
DPH 21%					20 884,50 Kč
Celková cena včetně DPH					120 334,50 Kč

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 16.09.2022 9:47:49 +02:00