
R Á M C O V Á  S M L O U V A  N A  S T A V E B N Í  P R Á C E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 

IČ: 00085031

Zástupce pjověrený jednáním ve věcech technických:^ 

Tel.:|

E-mail. i

Zastoupený:'

Zástupce po

ZHOTOVITEL č. 1 
COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
ředitelem oblasti Sever, divize Silniční 

stavitelství, na základě plné moci 
IČ/DIČ: 26177005 / CZ26177005 

/ěřený jednáním ve věcech technických:'!
Tel.:1 

E-mail: I

Zastoupený:'

ZHOTOVITEL č. 2 
EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
L ředitelem závodu Čechy východ dle plné

moci
IČ/DIČ: 45274924 / CZ45274924 

Zástupce pověredý jednáním ve věcech technických: |
obchodního útvaru 

Tel.:!
E-mail:1I

í vedoucí
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Zastoupený:

ZHOTOVITEL č. 3 
Skanska a.s.

sídlo: Křižíkova 682734a, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
É̂ ěSSSSĚĚĚ̂B̂ ĚSĚ̂ ěA í. ředitelem ZČV
J 1 1 r r v . ,ichodním náměstkem ZČV, na základě pověření

IC/DÍC: 26271303 / CZ26271303
Zástupce pověřený|jednáním ve věcech technických:

náměstek ZČV

E-mail

ibchodní

ZHOTOVITEL ě. 4
Opravy silnic II a III tř, v Pardubickém kraji -  část 10“
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Vedoucí společnk: MAJDOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899

silnice a mosty Litomyšl a.s.. Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 
IČ: 25274104

U Ž  obchodním ředitelem společnosti MADOS MT

Společnost

Společník: SaM 

Zastoupený:
s.r.o. na základě plné moci 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Tel.

E-mail:

Zastoupený:'

ZHOTOVITEL č. 5 
OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Bmo
ředitelem divize - Divize R - silnice na základě 
plné moci 

IČ: 46342796
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: vedoucí útvaru

Podpora nabídek, na základě plné moci 
Tel.

E-mail:

jak následuje:
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Tato Rámcová smlouva na s t a v e b n í  p r á c e  (dále jen "Rámcová smlouva") se 
uzavírá mže psanéhb dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona 5.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezí 
následujícími stranalni:

1) Správa a údiržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 
53 Pardubicis, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");

2) COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem/místem podnikání: Ke Klíčovu 9, 
190 00 Pralia 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddj'1 B, vložka 6556 (dále také jen "Zhotovitel")

i
3) EUROVLAjCS, a.s., IČ; 45274924, se sídlem/místem podnikání: Národní 

138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále také jen "Zhotovitel")

4) Skanska ais., IČ: 26271303, se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 
682/34a,186 00 Praha 8 -  Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským smdem v Praze, oddíl B, vložka 15904 (dále také jen "Zhotovitel")

5) Společnost „Opravy silnic II a m  tř. v Pardubickém kraji -  část 10“ 
MADOS MT s.r.o., IČ: 25297899, se sídlem/místem podnikání: Lupenice 51, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 (dále také jen "Zhotovitel") 
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., IČ: 25274104, se sídlem/místem 
podnikání Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, Zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633 (dále také 
jen "Zhotovitel”)

6) OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, se sídlem/místem podnikání: Burešova 938/17, 
Veveří, 60Í 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, složka 695 (dále také jen ''Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako
» !"Smluvní strany".

1. Preambule

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a 
v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic D. a HI. třídy v Pardubickém kraji - část 10 -  Rámcová

I
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smlouva na zhoto 
působnosti cestmií 
jako nej výhodnější, 
v souladu se zadávac:

vitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblastí
i^trovství Svitavy", ve kterém byly nabídky Zhotovitelů vybrány 

Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat 
í dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

2. Definice 

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně: 

"DAčí veřejná zakázka znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem plnění je provádění Předmětných prací 
v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, 
zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové 
smlouvy Zhotoviteli;

„Prováděcí smlouva" znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou 
mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž 
předmětem plnění je provádění Předmětných prací 
Zhotovitelem Zadavateli, v rámci Dílčí veřejné 
zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv 
bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 
odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení 
§ 92 odst. 3 zákona.

"Předmětné práce znamenají stavební práce, přičemž specifikace je  
uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace -  
Položkový rozpočet.

„Rozsah"

"Zadávací řízení"

znamená maximální rozsah Předmětných prací 
poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové 
smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.

znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v  Pardubickém kraji -  část 10 -  Rámcová smlouva 
na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji v oblasti působnosti 
cestmistrovství Svitavy" zadanou v otevřeném 
řízení dle ZVZ.
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3.

3.1

3.2

3.3

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Rámcové smlouvy j e v  souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava 
podmínek Ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem 
na základě a v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové 
smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.

Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a 
maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany 
Zhotovitel^, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na 
provádění díla. Zadavatel se při zadávám dílčích plnění bude řídit touto 
smlouvou p s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

4. Cena

4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále J e n  cena“) podle této 
smlouvy je  dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen 
jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 
této rámccjvé smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkovjé ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky 
nepřekročitelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních 
zákonných ustanovení.

4.2 Cena je  stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává

4.3

4.4

žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze
překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH 
a zákonných poplatků.

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, 
pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přirážky'.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo 
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie 
a vodu pó dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištěni  ̂ realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
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dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí 
dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných 
inženýrskýph sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

5. ZADÁVÁNÍ! DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
I

5.1 Vzájemná I práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi 
Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

5.2 Zadání vyžvou k -podám nabídky
l

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy 
k podám n 
Zhotovitel 
nabídek.

abídky, (dále jen „Výzva k podání nabídky^), a písemné nabídky 
e. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání

5.2.2 Písemná 
způsobem 
službou

výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána 
uvedeným v či. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní 
i osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat

minimálně;

a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;

b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;

c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;

d) zvláštli požadavky Zadavatele na smluvní podmínky' odlišné od 
podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této 
Rámcivé smlouvy;

e) lhůtu

j) Vzore 

5.2.3 Nabídky

5.2.2 téte

pro podání nabídky, přičemž ihůta nesmí být kratší než deset
kalenc ářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;

f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele 
uvede lé v 51. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo 
pro pedání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele -  podatelna;

g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;

h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných 
prací, případně projektovou dokumentaci;

i) vzorový text Prováděcí smlouvy;

vý text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.

Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany 
Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle 51.

Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky
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5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

6.

6.1

6.2

■

způsobem Uvedeným v či. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve 
výzvě podle bodu 5.2.2.

Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude 
nejlépe hcdnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), 
podanou podle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této 
Rámcové smlouvy.

Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě
disponibilních finančních prostředků.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech 
předpoklácaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních 
vztahů snimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné 
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla 
nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného subdodavatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště 
seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude 
chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí 
požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna 
nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat 

iteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je 
i subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah

po zhotov 
konečný 
provádět
generálního dodavatele a subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím 
subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

Prováděcí smlouvy

Vzor Prováděcí smlouvy' je  uveden v příloze Č. 2 této rámcové smlouvy 
Prováděcí smlouva (vzor).

Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, 
k plnění s|vých závazku plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako 
poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce 
prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných 
závazků, jako by je plnil sám.
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6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto 
prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového 
subdodavatele je  možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Zadavatele.

I
6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Dílčích veřejných zakázek 

výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou 
smlouvou ja dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších [předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

7.

7.1

8.

8.1

8.2

isosinPOVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:

a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným 
zakázcám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;

b) prováiět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu 
sjebo zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na 
případnou nevhodnost jeho pokynů;

c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu 
plněni Dílčí veřejné zakázky;

d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí 
Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění 
příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii,

POVTNNOS TI ZADAVATELE

Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění 
Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné 
informace] podklady a dokumenty' nutné pro provádění Předmětných prací a 
udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na 
základě Prováděcích smluv .

Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a 
s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu 
hotových výdajů.
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9.

9.1

9.2

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

D ů v ě r n o s t  in f o r m a c í

Zhotovitel bere na vědomi, že veškeré informace získané ze strany 
Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních 
partnerech,j v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo 
s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za 
informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o 
informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění 
Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová 
v tajnosti d nezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je 
nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví 
tato Rámcová smlouva.

Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti 
nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné 
spoluprácej související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy 
se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje 
nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou 
smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost 
mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

Další ustanovení
i

Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo 
od Prováděcí smlouvy' odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato 

. smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.Rámcová

Zadavateli je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména
v případech, pokud: 

o Jedná íí Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení
Zadav
zakázky.

mele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plném Dílčí veřejné

e Zhotdvitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích
smím podstatným způsobem.

Zhotovitél je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména 
v případech, pokud:

o Zadaj/atel bude v prodlení s úhradou peněžitého plném Zhotoviteli na 
základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité 
plněrjí neuhradí ani v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené 
mu písemně Zhotovitelem.

strana SO



10.1.4

10.2

10.2.3

10. 2.2

10.2.3

10.2.4 

10.3

10.4

10.4.1

II

® Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích
smluv podstatným, způsobem, tj. takovým způsobem, který může
způsobit zmaření účelu této smlouvy.

Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou 
nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či 
jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy 
nebo od Prováděcí smlouvy.

Cenová uieldnání 
I

Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích 
smlouvách jsou, není-ii v  konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené 
v korunácli českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být 
v době účinností této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna 
česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách 
českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu splatnými 
právními předpisy. Nedohodnou-li se sírany výslovně písemnou formou 
jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a 
Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné 
odvody zvlnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy.

Zadavatel hebude poskytovat zálohy.

Není-ii v léto Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté 
plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a 
vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Terminy plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny 
v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů 
Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro 
jednotlivé úkony Předmětných prací. Tramíny stanovené Zadavatelem 
nebudou lez  vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných 
podkladů pjro provádění Předmětných prací.

Smluvní pokuty

Smluvní prkuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí 
smlouvy, která je přílohou ě. 2 této smlouvy.

I

ii
|
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11. Sdělení

11.1 Není li v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence 
sdělení, vyzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle 
Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím 
oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci 
poštou dop oručeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, 
případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si pří 
elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí 
zprávy, je  druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující 
pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy 
nebo e-maílové adresy příjemců:

Zadavatel:

Správa a iidržba silnic Pardubického kraje -  eestmistrovství Svitavy
poštovní aClresa: Hlavní 302, 568 02 Svitavy
emailová
k rukám: ^ vedoucího cestmístra
Zhotovitele:

CQLAS C % a.s.
poštovní a iresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
e-mailová adresa:
k rukám: 
Zhotovitel

S  nebo osobv. kterou sdělí v konkrétním případě

EUROVL4 CS, a.s.
poštovní adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
e-mailová adresa:! &S5S
k rukám: ! 
sdělí v koi

osoby, kterou
íkrétním případě Zhotovitel

Skaaska a s.
poštovní £.dresa: Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
e-mailová a d r e s a : j ^ ^ ^ ^ a t a m ^ B i a
k rukám: 
případě Z

nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním
rotovitel

I1
j

strana 12



I
I

II

II

I

Společnost [,Opravy silnic U a EU tř. v Pardubickém kraji -  Část 10“
vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.__________________________
poštovní adresa: Lupenice 5 Í, 517 41 Kostelec nad Orlici
e-m silová
k rukám: ^  
Zhotovitel

^ É ^ ^ S S S S Ž ň B ^ b o  osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

GHL ŽS, a s.
poštovní aciresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
e-mailová íidresa: mm
k rukám: ySffiĚĚŠBĚ&ĚSSĚSBBSSn&k.nebo osobv. kterou sdělí v konkrétním 
případě Zhjotovítel

11.2 Pokud se 
způsobem 
Rámcové 
poštovní pf<

některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným 
na doračovací adresu doručit, je písemnost pro účely této 

íjmlouvv považována za doručenou pátým dnem. po jejím podání k 
opravě.

11.3 Svojí doni čovací poštovní adresu a e~mailovou adresu podle bodu 11.1 je 
kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným 
oznámením ostatním Smluvním, stranám zaslaným způsobem upraveným v 
bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy 
nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

12. Salvátobská klauzule

12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně 
neplatná n íbo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost 
zbývajícíci ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za 
dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu 
neplatnéhc ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů 
nebo z jmých důvodů stala některá ujednání íéto Rámcové smlouvy 
v budoucnjosti neplatnými nebo neúčinnjhni, budou tato ustanovení uvedena 
do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva 
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo 
nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

12.2 V případe záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije 
příslušnéhL zákonného ustanovení.
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14.3

13. Trváni a Ukončení smlouvyI:
13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne 

podpisu Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpjisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu 
vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo 
zákon jinakl

13.2 Tato Rámclvá smlouva zaniká:

uplynutm doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové 
smlouvy;

o odstoupením od této Rámcové smlouvy.

13.3 Zánikem té to Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích 
smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, 
náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové 
smlouvy ndbo příslušné Prováděcí smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové 
smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce 
Smluvních stran.

Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou 
při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny.
Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo 
věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této 
Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. 
Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů 
k datu uzavření této Rámcové smlouvy.

14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti 
písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami 
nebo jejich právními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.

14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 
platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jednokaždé má

vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.
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14.6 Právní 
republiky, 
možné 
podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámce 
Příloha č. 2 Rámec

V Pardubicích dne

vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České 
zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je 

změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž 
zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

vé smlouvy -  Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů 
vé smlouvy -  Vzorový text Prováděcí smlouvy'

21  -M- m

i CZ, a.s.
Ředitel oblasti Sever, 

ímžFSTiníčm stavitelství

V Pardubicích, dne

E U R O
niRovsAcs.a
cdSSpaýiíva
íívdíuxíW i
Pik-SckSMS,'ca-!Iflí:

13  -Dl- 2017

VINCt/Ď
iii b it čschystfed

Hradec Křélové UASVAm

EUROYIA CS, a.s.
I ředitel závodu 

íý východ

Správa s ultítfša sřírgl© 
Psí'éiibískéhe kml& '
Oeubravíce 98 
f y -  Jsa P srdu ijfjT ň
IC:, Q0085031 ’ (s)
U=C: CZ0008503Í

iÁ S  €  Z .---- ' ? SUiSo
Ke K i / č o v u  g 
150 0C Praha S 

DIČ. CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511. rax : 286003500
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V Pardubicích, dne -04- 2017

® Skaliska a .^ ® P iÍ l i ig i lg
graega^řed ite l závodu Cechy 

východ
|^ ^ ^ ^ » o b c h o d i i í  náměstek 
S v e d iU ^ h y  východ

17 -04- 2017V Pardubicích, dne

Lupsnrce 51
517 41 Kostelec nad O rlic

Společnost „ČJpravy silmCTrSTIÍ tř.
v Pardubickém kraji -  část 10“ 

|||g ||g ||iá iB á ^  obchodní ředitel 
BSspolecno^^M DOS MT s.r.o.

SK&MSKA
031$

V Pardubicích, dne 1 3 -04* 2017
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Příloha 5.! Položkový rozpočet - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Opravy s iln ic  II. a III. třídy v Pardubickém kra|l
číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace
číslo a název rozpočtu; S 0 181 Pozemní komunikace

Pof.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Počet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
Jedné části

CENA

Počet 
jednotek v 

roce 2015 za 
vSecfiny části

jednotková celkem

zakázky

1 2 3 4 ____§____ _____ J _ ____ 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

i 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO ÍINERTNI ODPAD) M3 1 400.000 180.00 140000.00 19657.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 80.00 57800.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKO TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD} M3 88.666 600.00 51 989.60 694.07
4 025 20 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPl 1.000 4000.00 4 000,00 8.00
5 02820 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 4000.00 12000.00 . .23,00
6 027121 PROVIZORNÍ PMsfuPOVĚČEŠTY-zAiZENÍ M2 16.666 1 200.00 19 898.20 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY-ZRUŠENI M2 16.666 500.09 8333,00 71.43
8 02720 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACÍ Á OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 4000.00 16000.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY -MONTA2 - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 7500.00 7530.00 6.00

10 027412 PROVÍZORNI MOŠTY -NX JEMNÍ-f- DL. 0O15M KÉs 4,000 5888.00 23 434.00 2000
11 027413 PROViZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. D 015 M SOUBOR 1,000 5000.00 5008.00 600
12 02810 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 60.000 500.00 30 000.00 652,72
13'02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS 1,000 4000.00 4000.00 6,00
1402940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 4000.00 8 000,00 8.00
15 02943 OŠTÁŤNÍPÓŽADÁVIOř-VYPRACOVANI ROS KPL 2.000 6000.00 12 000.00 12.00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DÍGÍT FORMĚ KPL 3.008 6000,00 15 000.00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAŇ KPL 2.000 5000,00 10 000.00 12.00
18 02948 OSTÁT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.008 2500.80 7 500.OD 23.00
1S'02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPl. 3.000 4000,00 12 000.00 18.00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS B.0QB 4000.00 24 000.00 46.00
21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -ZŘÍZENÍ. PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 4000.00 12 000.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJtSTUJlCi DOPRAVU PRACOVNÍKU HOD 10.688 800.00 3532.80
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KM 40Q.GQD 40,00 16000.00
24 03730 POMOC PRACEZAJIŠt NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 3.000 5000.00 15000.00 23.00

0 všeobecné konstrukce a práce 1 . . ...... ~  ̂ ■■■'■ ' ■ • v. "  518928,60

1______Zemní práce
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 66.666 39.00 3 379.97 977.50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6.666 28.00 173.32
27 11201 KACENI STROMO D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZQ KUS 3.000 1 560.00 4 680.00 28.00
28 11202 KACENI STROMO O KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZ0 KUS 2.000 4390.00 8 780.00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KŘYTTJ VOZOVEK Á CHODNÍKU S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 186.666 480.00 85866.36 2021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK M3 18.666 228,00 4 255.85 113.99
31 11318 ObŠf ŘAŇ kŘYTU CHOOŇÍKÓ Z DLAŽDIC vč, ZÁMKOVĚ M3 2.686 380.00 959.76 13.12
32 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKÓ Z KAMENIVA NESTMELENĚHO M3 446.666 199.00 88886.53 6469.30
33 ÍÍ3 Í4 ODSTRANĚN! PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM M3 13.333 420.00 5599.86 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKIADUVOZOVEK ŽDLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 332.00 442.58
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106.666 83.00 8 853.28 1 477.08
38 11363 odstraněnIchobnIkových kamenných obrubníků M 50.000 150.00 7500.00 826.86
37 11360 ROZRYTrvÓŽOVKY M2 5.333 34.00 181.32
38 11372 FŘěŽOVMt VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833.333 510.00 424999.83 12 046.23
39 12110 SEJMUTI ORNÍCE NEBO LESN! PODY M3 53,333 150.00 7989.95 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC ÁŽĚLĚZNÍČT&. 1 M3 328.000 160.00 52480.00 2 355.67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1! M3 64.333 376.00 24189.21 1 845.49
42 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. 1 M3 293.333 112.00 32853.30 2 143.10
43 12920 čistění krajnic od nánosu” M3 386.666 250.00 91 666.50 3 483.13
44 12930 SÍŠTÉNÍ PŘÍKOPŮ 00  NÁNOSU M3 566.666 227.00 128 633.1B 10948.77
45 12940 5iŠŤr£fj{ RÁMÓVÝGH Á kuENBÓVÝCH ÍPROPUSTO OD MANOSO M3 3.333 3Í1.00 1 036.56 42.41

----- 46 12960-------------- eiS76N8V0B0TE6TAMEfcl0RA©:KANÁtíKSB-NAN0SU------------------------------------------------------------ - — — —*-,666 ------------ 470-.00 3-603:02 -74,06
47 12980 ČIŠTĚN! ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 6.000 410.00 2460.00 •40,00
48 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ i ŇEPAŽŤŠ1 M3 336.666 198.00 86659.87 2920.43
49 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 8 NEPA2TRII M3 40,000 338.00 i  3 520,00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ 1NEPAŽ TŘ. i M3 366.666 220.00 60686.52 2863.38
51 13283 HLOUBENI RYH SÍR 00 2M PAŽ 1NEPAŽ TŘ. II M3 23.333 577.00 13483.14 539.47
52 13373 hloúběnI šachet žápaŽ i nepaž tř . i... M3 10.000 582.00 5 620.00 87.62
53 13383 hloubeni Šachet zapaž i nepaž tr . ii M3 2.066 1 020.00 2107.32 29.49
64 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTOŽNÍM DO100% PS M3 173.333 78.00 13519.97 2227.44
65 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 600.000 425.00 212 500.00 8218.17
58 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZKUTNÉNIM M3 183.333 188.00 28519.94 2078.56
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM MS 273.333 104.00 28426.63 1 898.14
58 17481 ‘ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 68.668 450.00 25499.70 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ Á OBJEKTU SE ŽHÚŤÉNlM M3 47.000 191.00 8977.00 586.28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 465.00 113149.85 2 097.66
61 18120 OPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ m í l M2 4666.866 10.00 46 666,86 51 485.07
62 18210 oprava povrchiíisrovnán Im územ I M3 213.333 20.00 4286.68 2941.09
63 18220 ROŽPROSt̂ ENrORN^CE^VESWHU M3 56.668 205.00 11 618.53 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 21.333 157.00 3349.28 362,74
65 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000.000 14.00 14000.00 24582.49
66 184722 ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2.000 3359,00 8700.00 56.00
67 184B14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S SALEM OBVOD KMENE DO 14cm. PODCHOZi VYS MIN 2.2M KUŠ 1.000 1 220.00 1 220.00 10.00
68 184015 VYSAZOVÁNÍ STROMU JÉHÚČNÁTÝCH Š BALENÍ VÝŠKY KMENE D 01,75M KUS 1.000 1 130.00 1 130.00

1

2

ZftmnFprácA

ZéJdadv

1 691 259,43

69 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM ON DO 200MM, RÝHA TR I! M 93,333 515.00 48 0B6.50 1 773.73
70 21381 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 42.00 12 600,00 6 965.80

2 Základy 80 666,60

3 Svtoléa kompjtjtní konstrukce

3 Svislé a Kompletní konstrukce 192310,59

4 _______ Vodorovné konstrukce_______ ____________________________________________________________________________________________________

71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B371 M3 18.668 6960.00 129 915.38 141.27
72 317365 VÝZŤIÍŽ ŘÍMS Z ÓCÉLÍ ÍÓ505 T 2.478 25200.00 62 395.20 18.73

73 451312 PÓĎKLADNÍÁVÝPLňbvévRŠTWŽPROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2310,00 23 100,00 185.01
74 461314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY 2 PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 78.666 2 390,00 183231,74 668.79
75 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37Í M3 1.333 2920.00 3 862.36 7.34
76 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTl T 0.080 28 000.00 1 560.00 0.35



77 481523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2.333 854.00 1 892,38! 12,22
78 45152 PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.686 770.00 5132,82 34.47
79 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22,000 944.00 20 768,00 174.74
80 46321 ROVNANtNA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 460.00 25 306.18 191,87
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE” NA MC M3 70,000 3 200.00 224 000,00 526,35

4 Vodorovné konstrukce 488 933,48

5________Komunlkaca
82 661401 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŘ. i M3 20,000 I 600.00 32 000.00 205.50
83 56310 V07.0VK0VÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 972,00 77 760.00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 386,666 540,00 197 999,64 10 253,12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 511,00 107 310.00 1 313.53

---- “86 66363------ VOZOVKOVEVRSTVY-Z-RECYKL OVÁNÉHO MATERiAttí'TtDai50MM--------------- — M2--------- ------- 4-666366 —----— 5ZC0 — 242-666:83 40'190175
07 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Ťl' dO 200MM M2 686.666 70,00 46 666.62 3 228.48
88 58365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO m fe í« ÍL Ú  TL DO 250MM M2 3 000.000 98.00 264 000.00 26 908,19
89 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU T I DO 300MM M2 54.000 110,00 5 940,00 1 450.00
90 58930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ÉTĚRKODRTI M3 23.333 786.00 18 339.74 169,22
91 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 707,90 127 260,00 2 598.35
92 572121 INFILTRACE POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333.333 12.00 64 000.00 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 666,666 10,00 178 688,66 175 310.40
94 672214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG)M2 M2 8 bco.óoo 12,00 72 000.00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 453.333 08,CD 44 426.63 3088.54
96 574A01 ASFALTOVÍ' BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 33,333 3 800.00 126 865,40 1 115,04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSŇĚ VRSTVY ACO 11 M3 60.000 3 600.00 228 000,00 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S M3 268,000 3 800.00 1 018 400.00 2 183,28
99 574A0B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+’ 16S M3 1.000 3 800.00 3 80D.0Q

100 574B06 ASFALTOVÝ'BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16*. 16S M3 1.400 4 500.00 6 300,00 13,70
101 574C0S ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACl 16+. 16S" ‘ M3 813,333 3 600,00 2 927 998.80 7 530.11
102 574CD6.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+. 16S CRmB M3 240.000 4 700.00 1 128 000,00 3 652,16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S M3 ' 3,666 3 600.00 13 197.60
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+.16S M3 188.000 3 600,00 676 800.00 2 035,88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73.333 3 600,00 263 998,80 884,86
108 674G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ B9TM 5A CRmB M3 100.000 4 800,00 480 000,00 906.56
107 574G02 A5FALTOVÝ BETON VELMÍTENKÝ BBTM 8+, 8S M3 1,800 5 600,00 10 080,00
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 828,00 6 560,00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 1 020,00 11 559,66 88,30
110 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 50.000 396,00 19 800.00 424.00
111 582612 KRYTY 2 BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9.333 484.00 4 517.17 67.20
112 582614 KRYTY Z BETOŇl9LAŽ'ĎTCSe"zAMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,666 501.00 1 836.67 20.03
113 682615 KRYTYZ BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL80MM DO LOŽE Z KAM M2 2.000 554.00 1108.00 9.30
114 587202 PŘEDLAŽDÉNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,666 784.00 11 204,82 70.84
115 5B7205 PftEDLAŽDÉNl KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC v í.ZAMKOVÉ M2 62,000 334.00 20 708,00 369,43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110,000 517,60 66 870.00 927,30

5 Komunlkaca _ 7j"[T 8 494440,34

6________Úpravy povrchů, podlahy a osazováni vyplní
117 528211 REPROFtlACE VODOROVNÝCH PLOCH SKORÁ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST T I 10MM M2 2,000 727.00 1 454.00
118 828213 REPROFRACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2.686 2 020,00 6 385.32 10,50
119 82931 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝMA NOVÝM BETONEM M2 3,666 158,00 579.23 17.00
120 62841 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.666 235,00 851,51 17,00
121 82851 OCHRANA VÝZTUŽE"PŘÍ DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2.333 461.00; 1 075.51
122 62852 OCHRANA VÝZTUŽE PŘÍ ŇĚDOSTÁTÉSŇÉM KRYTÍ M2 3.000 769,00 2 277.00



123 82062 INJEKTAZ TRHLIN TĚSNICÍ M 5,000 1 5S0.0Q 7 800,00
124 82063 IN3EKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3,000 2 530,00 7 770,00
125 62747 SPÁROVANÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 1 240.00 2892,32
128 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH D1A2EB CEMENT MALTOU M2 27,000 191,00 5 157.00 182.00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY M2 3,665 2 040,00 7 478,84 17.00

8 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni • ■ 42731,13:

71J______ toolaca proti yodé, vlhkosti a plynům
123 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.666 90.00 1 569,34 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 160,00 20 133.28 1 881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6,800 495,00 3 368,00 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETlCl VRSTVOU M2 10.666 647.00 8 900.90 78.17

■"132 7Í1509 ....... O CT- IRA MATZOtAG EWAPOV RC H UT EX lí t  1 f "  ZZZZZTTZZrm M2— ------ —-------2471,333 ------------ -623)0 --------43-474,65 2-224,12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2,333 214,00 499,26

711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům ■ ■ 51984,03

783_____ Dokončovací arftce -nátčrv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 80,000 264.00 23 760.00 6^-61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B> M2 9.888 311.00 3 006,13 105.16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONS7R7YP S4 (QS-C> M2 3,333 360,00 1 199.88 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 7.000 410,00 2 870,00 126,60

783 Dokončovací práce - nittty 30 836,51

8 Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DM DO 200MM M 53,333 380.00 20 288,54 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 1 010.00 13 488,33 87.50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8,686 1 720.00 14805,52 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 12,668 2 660,00 33_5.9i.55 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D0800MM M 1.333 4060,00 5 411.98
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5,000 15300,00 78 500,00 31,00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON oIlCÚ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 20 600.00 41 200.00 2,00
146 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO400MM KUS 1,000 22000.00 22 000,00
146 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 22300,00 22 900,00
14789415S ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS i.oob 23 800,00 23 600,00 4,00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCÍ) KUS 9.000 7 750,00 69 750.00 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 5280,00 10 5BO.OO 12.00
150189921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKIOPQ KUS 13,000 1 870.00 24 310.00 84,00
15189922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 19,000 1 870,00 33 660,00 125,00
152 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ KUS 3,000 1 091,00 fl 546,00 58,00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/2Q (B20) M3 7,000 2 490.00 17 430,00 38.70

8 Potrabf 436 197,83

8 Ostatní konstrukce a pržce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VCDOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 973,00 2 919,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3ŤX7 142,00 426,00
156 911181 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 1 973,00 3 946,00 3,00
157 911183 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M ___________m 152,00 304,00
158 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY- DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,000 1 520,00 1 520,00 6,00
169 9112A3 zábradlí mostní s vodor m adly- demontáž s přesunem M 1,000 152,00 152.001 13,00
160 911281 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54,000 35d]00 i a  900,00 536,00
181 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 152,00 3 800,00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEONOSTR, ÚROVEŇ ZÁDRŽ H2 - OOOÁVKA A MONTÁŽ M 88,088 1 590,00 105 988,94 1 040,00



163 911303 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTÍ), ÚROVEK ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 203.00 812.00 20.00
163 91228 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100,000 324,00 32 400.00 712,00
165 912283 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ Á ODVOZ KUS 2,000 100,00 200,00 24,00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA Á POKLÁDKA.... m 800,000 90,00 72 000,00 5 024.58
167 915112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2.000 85.00 170.00 10.50
1BB 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA M2 953,333 230.00 219 266.59 20 858.91
169 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKéT odSŤŘANĚN! 1X2 6.333 93,00 622,63
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9.000 300,00 2 700,00 123,00
171 918123 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 200,00 1 800.00 123,00
172 916129 DOPRAV SVěTLOVYSTŘAŽ SOUPRAVA 3 KS - NÁJEMNĚ KSDEN 915,000 40.00 36 600,00 12 054.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVÁ~MOŇŤÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 2 000.00 2 000,00 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 500,00 600,00 10,00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA.-.NÁJEMNĚ......... ...................................... - KSOEN— ---- ------ 71,000 - 26900 ---------47-760.00 -— — 2r022:00
176 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOlll TR 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 970,000 3,00 11 928,00 55 238,00
177 016322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28.000 100.00 2 800.00 389.00
176 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 50. DO 1 400.00 389.00
179 916362 směrovací desky Z4 oboustr s fólií tř  2 - montáž s přesunem KUS 137,000 100.00 13 700.00 1 805.00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 oboustr s fóu I TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 6000 e 850.00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓu I f f t  2 - NÁJEMNĚ KSDEN 28 973.000 Í m P 57 948,00 403 880.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 50,00 5 45D. 00 1 382,00
183 910713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 2BKG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 30,00 3 270.00 1 362.00
184 918719 UPEVŇOVACÍ KONSTR- PODKLAD DESKA POD28KG- NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 3.00 39561,00 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 100.00 10 9O0.00 1 382.00
188 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 50.00 5 450,00 1 382,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 1 87,000 3,00 39 581,00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÚUETft 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107,000 200,00 21 400,00 1 495.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47.000 1 680,00 78 960,00 475,00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 119,000 100.00 11 900,00 1 638.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 387.000 3,00 28161,00 131 560,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 280,00 60 160,00 232.00
193 314923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRU8EKDG PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 100,00 700.00 45.00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNlKČ ŠÍŘ 50MM M 3,333 203,00 676,60 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 80MM M 1,666 233.GD 388,18 10,00
196 917223 ISILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 100MM M 23,333 235,00 6 649,91 883.40
197 917224 ‘SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M 168.666 311,00 51 833,13 4 08B.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 160MM M 5.333 1 480,00 7 892,84 77.83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ČIŘ 200MM M 6,333 1 580,00 10 008,14 86,73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH O8RU8NIK0 SIS 250MM M 2,000 1 740.00 3 480,00
201 917427 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH 08RU8NÍKŮ_á lŘ 300MM M 2,000 1860,00 3 720,00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M D.666 517,00 344,32 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH Mf 5.333 333,00 1 775.69 55,00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 225,00 675.00 101.59
205 91781 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2,000 319,00 638,00
208 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3,333 371.00 1236.54
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKU M 1,333 205,00 273,27
208 91784 VYŠKOVA OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 215.80 215,00
209 91785 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 186,00 372.00
210 918145 Cela betonová pro pustu z  trub dn do 3oomm KUS 2,000 6 420,00 12 840,00 14,00
211 918148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTI! Z TRUB DN DO 400MM KUS 5.000 12 222,00 61 110,00 32,00
212 918167 Cela betonová propus tu  z trub dn do sqomm KUS 1,000 12 900,00 12 SOO.OO 16.00
213 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTI! Z TRUB DN DO 6Q0MM KUS 1.000 20 800.00 26800.00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS __1,000 34 700.00 34 700.00 2,00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUST  ̂7 TRUB DN DO 1O0OMM KUS 1,000 35 400,00 35 400.00
216 918245 VTOK JlMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 15 800,00 15 800.00 2,00
217 918246 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRU8 DN DO 400MM KUS 1,000 17 400.QD 17 400,00
218 918257 vtok jImky betonově včet dlažby propustu z trub dn do soomm KUS 1,000 19 800.00 19 800,00 3,00
219 018258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRÚB DN DO 6D0MM KUS 1,000 23 600,00 23 600.00
220 91826 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 29 600.00 29 600,00
221 918271 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Ž TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 35 700,00 35 700,00
222 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 2,000 1 770,00 3 540,00 20,00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 41,333 1 800,00 74 399.40 273.50
224 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 1.733 2 820.00 4 887,06 28.80
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1,333 3 660,00 4 878,78 18,00
229 91830 PROPUSTY Z TRUB ON 8Q0MM M 1,133 5 950,00 6 741.35 34.40
227 91837.1............... RpnPtlftŤV'7 TRI Jň DW IflOQMM M. ......... 0.533 7 940.00 4 232.02
229 918545 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 5 580,00 5 560,00 3.00
228 918548 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 6 220,00 12 440.00 12,00
230 918557 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM.... KUS 1,000 6 990.00 6 990,00 6.00
231 918558 ČELA KAMENNÁ~P K OPUSTUZ T RUBD N DO 60QMM KUS 1.000 7 144.00 7 144.00 10,00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 1 i  200,00 11 200,00 2,00
233 918571 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 10D0MM KUS 1,000 23 500,00 23 500,00
234 919111 RÉZÁŇTaSFÁLTOVEHO KRYTU VOZOVEK Ti. DO 50MM M 233.333 50,00 11 666.65 4 865.03
235 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 100MM M 900.000 72.00 64 600.00 11 357,65
236 919113 REZANl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TLbo“l50MM M 17.333 120,00 2 079,96 317,00
237 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1.680 157.00 261,58
233 919122 ÁEZÁNÍDETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M ......-1.Q0O 284,00 264,00
239 '919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1S0MM M 0.688 360,00 239,76 20,00
240 93131 TÉSNÉNi DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1,086 75 000,00 79 950.00 9,89
241 93132 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZAUVKOU MODIFIK M3 0,133 85 000,00 11 305,00 4.24
242 935211 příkopové Žlaby z beton tvárnic álŘ do boomm do Štěrkopísku tl ioomm M 2,000 363,00 726,00
243 935222 PŘÍKOPOVĚ Žl ABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 900MM DO BETONU TL 10CMM M 13.333 727,00 9 893,09 357,00
244 935812 'ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 1C0MM M2 8,000 1 230,00 9 040.00 188.88
245 93641 LAPAČ SPLAVENIN ÍKUŠ 1.000 2 550,00 2 550.00 2.00
246 93808 OČIŠTÉNÍVOZOVEK ZAMETE NM M2 8 686,666 2,00 17 333,33 117 820.34
247 93811 OCtáTĚNI ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 568,666 3.00 1 700,00 15 801,76
248 96611 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,666 1 210,00 605,86 3,97
249 96813 'BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 250.00 5 *16.25 52,39
250 96616 BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 2 610,00 5 220.00 22.60
251 966345 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 18.333 324.00 5 039.89 127,50
252 986346 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 4D0MM M 14.886 446,00 6 541,04 91,00
253 966357 BOURANÍ PROPUSTI) Z TRUB DN DO SC0MM M 8.000 950,00 7 600,00 176,70
254 986358 BOUŘÁNÍPROPUSTÚ Z TRUB DN DO 800MM M 2,000 1 440.00 2 680,00 49.00
255 966.16 IbOURANÍ PROPUSTÚ ZTRUS DN DO 8D0MM M 0,933 1 890,00 1 763,37 22,00
256 980371 BOURÁnTprOPUSTCi Z TRUB DN DO 1000MM M 0.533 3340,00 1 780,22
257 38887 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 990,00 1980,00 16,00
258 96888 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2 480,00 2 480,00 1,00
259 96713 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 1 250,00 4 166,25 94,06
280 98715 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 .............. 4,333 1 570.00 6 802,81 58,92
281 96716 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBÉ! M3 3.533 2 610,00 9221,13 21.90
292 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,200 3 100,00 620.00 0.99
263 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 10DMM KANALIZAČ M 1.0B6 167,00 281,56
264 969233 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 1S0MM KANALIZAČ M 0.668 264.00 176,82
265 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 209MM KANALIZAČ M 2,333 360,00 839.88
266 969245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN 00 300MM KANALIZAČ M 3,333 410.00 1 366,53 70,60



9 Ostatní konstrukce a práce
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prnotia i. 1 Položkový rozpočet - EUROV1A CS, a.s.

Stavba: Opravy s iln ic lt. a III. třídy v  Pardubickém králi
číslo a název SO: 80101 Pozemní komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedná části

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 za 
všechny části

jednotková celkem

zakázky
....... -1 — 2 3 4 ___Ji___ 6 7 8 ___ a___

0_______ Vžaobwná konstrukce a práce
1014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO říNERTNÍ ODPAD1 M3 1 400.000 60.00 04 000.00 19 657.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000' 60.00 43200.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD} M3 88.688 637.50 55 249.68 694.07
402520 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.KM 41 700.00 41 700.00 8.00
5 02820 ZKOUŠENI KO NST ŘĎKČIA PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 20850.00 62 550.00 ______ 23,00
é027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI M2 18.686 2085.00 34 748.61 71.43
7027123 PROVIZORNÍ přístupově cesty- zřúšenI M2 18.663 278.00 4 633.15 71.43
8 02720 POMOČPŘÁGÉZŘÍZ NEBO ZW'iŠt ŘÍGUÍACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 6850.00 27800.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL DO 15 M SOUBOR 1.000 37 500.00 37500.00 8.00

10 027412 PR6viZÓŘNÍ'MOSTY'-NAjEMNÉ - OL.DO'ÍŠ M m2š 4.000 750.00 3000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTAŽ-¥l  QO 15 M SOUBOR 1.000 37500.00 37 566.00 6,00
1202910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZB,1ÉMÉáíČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 80.000 800.00 36000.00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS í.oob 16680.00 16680.00 8.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 20 850.00 41 700.00 _____
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ KDS KPL 2.000 111 200.00 222400.00 12.00
18 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SmTÉ?f PROVEDENÍ V ĎÍGIT FORMÉ KPL 3.000 69 500.00 208 500.00 23.00
17 02945 OSTÁT POŽADAVKY - GEOMĚTRlCIČi' PLÁŇ KPL 2.000 48 650,00 87 300.00 12,00
18 02948 OSTAT POMDAVKY-FOTObÓKÚM¥ŇTÁCE KPL 3.000 5560.00 16680.00 23,00
19 029 60 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 11120.00 33 360.00 18.00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 8.000 11 120.00 66 720.00 48,00
21 03100 2AŘIŽĚNÍ STAVENIŠTĚ. ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 11 120.00 33 360.00 23.00
22'03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.068 695.00 7412.87
23 03810 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KM 400,000 20,85 8 340.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH Š iti KPL 3.000 25020.00 75 060.00 23.00

0 Váeobeaná kónstnikčě a pricě ’ ’ 1 T295 394,21

J______  Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN m 88.656 48.58 4210.23 677.60
26 11130 s & iM iJ řř6 S iF “ m 8.866 301.62 2 010.80
27 11201 KÁCENI STROMO D KMENE OO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAftEZO kus 3.000 1 320.50 3 861.60 28.00
28 11202 KACENI STROMO D KMENE DO 0.8M S ODSTRANĚNÍM PAREZ0 KUS 2.000 1 737.50 3 475.00 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNBCÚ S ÁFÁLŤOVÍM POJIVÉM M3 188.660 251.23 48 8SB.10 2021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKO Z DLA2E8 KOSTEK M3 16,666 439.43 8 202.40 113.99
31 11318 OĎŠTRÁfrí̂ YTU CHODřiliai ŽDÍAŽDKvč: ZÁMKOVÉ M3 2.668 439.43 1171.52 13.12
32 11332 ÓĎSTlWNfltf PODKÚÍOŮ VÓZÓVEKÁ CHÓ¥NfkS¥ KAMENIVA NESTMELENěHO M3 446.888 371.20 165802.42 6489.30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK a  chodníků s  cement pojivém M3 13.333 229.94 3 085.79 127.75



34 11337 ODSTRANéfjí PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 439,43 585.76
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 196,666 154,32 16 460,70 1 477,08
36 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 162,28 8114.00 826,86
37 11380 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5,333 24,80 132,26
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 763,46 036 216,41 12 046,23
39 12110 SEJMUTÍ OHNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53,333 337.90 18021.22 794,14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC Tft. I M3 328.000 195.74 04 202.72 2 355,87
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC TŘ. I! M3 84.333 43BÍ4S 28 076,14 1 845,49
42 12573 vykopavky ze  zemníku a skladek tr . i M3 293,333 16A9Šř 48 397,01 2 143.10
43 12920 čištěn! krajnic od nánosu M3 368.686 171,01 62 703,55 3463.13
44 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 566,686 247,45 140 221,50 10 948.77
45 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH Á KLENBOVÝCH PROPUSTO OD NÁNOSŮ M3 3,333 2 048,00 8 819,32 42,41

------46 42900— --------- ČiSTÉNt VCUOTEČiAMELICRAČ KANALÚ.OD.NÁNOSU .......... ..................................... M3 7.668 242,62 1 859.92 74.06
47 12980 ČIŠTĚNI ULIČNÍCH VPUSTI KUS 6.000 722.80 4 336,80 46,00
48 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ INEPAŽ Tft 1 M3 338.866 203,20 68 410,53 2 920,43
49 13183 KLOUBENÍ JAM ZAPAZ 1NEPAŽ TŘ II M3 40.000 412,12 18484,80 957.40
59 13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1NEPAŽ TŘ. 1 M3 386.656 203.20 74 506.53 2 863,38
51 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ fřCit M3 23.333 412.12 9 618,00 539,47
52 13373 hloubeni šachet zapaž i nepaZ tř . t M3 10.000 203,20 2 032.00 87,62
53 13383 HLOUBENI ŠACHET ZAPA21 NEPAŽ TŘ II M3 2.068 412,12 851,44 29,49
54 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173,333 57,65 10 027,31 2 227.44
55 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500.000 217.65 108 625,00 6 218,17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153,333 481.22 73 786,91 2 078.56
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273,333 234,22 64 020.06 1 898,14
58 17481 zAsyp jam a  rýh z nakupovaných materiAlú M3 56.686 751.04 42 558,43 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTÉNlM M3 47,000 289,34 13 598,98 586,28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU lM3 243,333 355,72 86 558,41 2 097,68
61 48120 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II M2 4 686,666 10,22 47 693.33 51 465,07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEM! M3 213,333 41,83 8 923,72 2 94109
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICEVÉSVAHU M3 56,666 324,54 18 390,38 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 21,333 242,96 5183.07 382.74
65 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000,000 10.43 10 430.00 24 5B2.49
68 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VŘŤVÍ STROMU 0 DO 90CM KUS 2,000 4 656,50 9 313.00 50,00
67 184B14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14an, PODCHOZÍVÝŠ MIN 2.2M KUS 1.000 1 895,80 1 695.80 10,00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M KUS 1.000 1 570.70 1 570,70

1

2

Zemni práco 

Základy

l94942f,Z?

69 212648 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. ŘÝHA TŘ II M 93,333 548,58 51 19B.75 1 773.73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXT1UE M2 300,000 69.60 20 850.00 6 965,eO

2 Základy 72 048,75

3 Svislá a kompletní konstrukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ÍB37) M3 18.666 5 600,99 104 548.08 14127
72 317385 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T 2.476 18 125,00 39 925.50 18.73

3~ Svislá a Kompletní konstrukce ’ 144 473755

4________ Vodorovná konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 3101,81 31 018.10 . 1-95,01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76,BOB 1 886,11 144 600.51 868,79
75 451325 PODKLA VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZCBET DO C30/37 ÍB371 M3 1,333 4 162,79 5 549.00 7,34
76 451388 VYZTUŽ POOKL VRSTEV Z KARI-SlTl T 0,060 29 885,00 1 793.10 0,35



n 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0.9 M3 2.333 1 339.08 3 124.07 12.22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVÝ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,666 1 339.08 8926.31 _______ 2&£L
78 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22.000 2 053.70 45 181,40 174.74
80 48321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 2S30.94 43 868.78 191.87
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70.000 2868.25 200 647.50 526.35

4 Vodorovná konstrukco .............  484908,77

5_______ Komunikace
82 681401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.! M3 20.009 1 901.52 36030.40 205.50
83 58310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA... M3 80.000 699.00 55 920.00
84 66330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTl M3 388.668 848.46 311 Í6 l .43 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 216.000 315.30 68213.00 1 313.53

------88 66363-------------- VOŽOVKOVÉ-VRSTVY-Z-RECYKI.-.OVANÉHO-MATERIALU-Tt-DCX.150MM-------------  - ........ 4666,666 —22j8fl ____ .106L399.98 40.ÍB0.75
87 56364 VOŽbWOVĚ VŘŠWYZ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 666.668 50.60 33733.30 9 228.48
88 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 260MM M2 3C00.000 31.80 95 400.00 26 908.19
89 56386 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.000 87.28 3 633.12 1 450.00
90 68930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTl M3 23.333 898.76 20 924.10 169.22
91 58980 IZPEVNÉNl KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 615.27 110748.60 2 598.35
92 672121 [NFSLTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO t.0KG/M2 M2 5 333.333 3D.86 184588.88 77 083.29
93 572213 SPOJOVACÍ POSfffÍK Z EMUÍŽE DOO.SKG/fA?.... M2 17 666.668 8.45 11395(5.00 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.6KS/M2 M2 6000.000 11.95 71 700.00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘ1ŽOVINY M2 453.333 93.75 42499.97 3 088.54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO B~ M3 33.333 5026.85 187 559.69 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 60.000 4997.94 299876.40 1 432.10
93 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC011+. 11S M3 268.000 2 696.73 722 723.84 2183.26
99 574A0S ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC016+. 16S M3 1.000 5081.70 5061.78

100 574B08 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO16+. 16S M3 .........1,40-Q 5532.61 7 745,93 13.70
101 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ÁČL Í8+. 16S M3 813.333 2589.48 2108109.64 7530.11
102 574C08.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16$ CRmB M3 240.000 5825.48 1350115.20 3 652.16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LÓŽnI VRSTVY ACL 22+. 22S M3 3.668 4 517,28 18660.35
104 S74E08 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+. 16S M3 188.000 2484.18 467 025.84 2035.88
105 574É07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22+. 22S M3 73.333 4 531.73 332 325.36 884,88
108 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ B8TM 5A CRmB M3 100.000 3 076.28 307 628.00 906.58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ B8TM8+. 8S M3 1.800 5701.38 10 262.48
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 1 230.15 9841.20 41,35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 • 11.333 1 440.04 18319.87 88.30
110 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 514.01 25700.50 424.00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80k®4 DO LOŽE Z KAM M2 9.333 634.74 5924.03 67.20
112 582814 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV ff80MM DO LOŽE Z KAM M2 3.668 682.48 2501.97 20.03
113 582616 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80WM DO LOŽE Z KAM M2 2.000 761.09 1 522.18 9.30
114 S87202 pŘHDLÁŽbÉNI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.666 688.05 10090.84 70.84
115 687205 PŘÉDLAŽDÉNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VÍ.ZAMKQVĚ M2 82.000 353.06 21 889.72 369.43
118 58262 DLAŽOÉNĚ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110.000 1 102.90 121 319.00 927.30

5 Komunikace ;• .... 7'242 944,50:

117 826211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 2.000 1010.53 2021.06
118 626213 RÉPROFÍLACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2.866 2807.80 7485.59 10.50
119 62831 •SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZÍ STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3.896 139.00 609.S7 17.00
120 62841 1 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.888 328,85 1 197.50 ____ 17.00
121 62851 OCHRANA VÝZTUŽE Pftl DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2.333 640.79 1494.8$
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE Pftl NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 1 055.01 3165.03



123 62862 INJEKTÁZ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5,000 2 1GB,40 10 842,00
124 62863 'iNJEKTÁi TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 3,000 3 000,10 10 800.30
125 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ 2VLAST MALTOU M2 2,333 569.08 1 327.66
126 62845 SPÁROVÁNÍ stávajících dlažeb cement maltou IM2 27,000 265.49 7 166.23 102.00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLAST MALTY M2 3.666 2 835.60 10395.31 17,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni ....................................  55 407,21

711______Izolace proti voda, vlhkoatl a plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOST) ASFALTOVÝM! NÁTĚRY M2 17.666 172,50 3 047,39 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 161,25 26 337.45 1 8B1.20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6.800 638,05 4 678.74 46.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETÍCl VRSTVOU M2 10.666 899.33 9 592.25 78,17

—“ t32 71-1603........ ...... QGHRANASZTJfcACE-NAFGVRCHU-TEXIlUL— — -.......................................................... . . ... ..........217.333 67.50 14 569.98 2 224.12
133 711619 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2.333 297,48 693.97

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 019,76

763______Dokončovací práce - nitěry
134 78381 ‘NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OSA) M2 90.020 198.00 17 820.00 646.61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,686 ■132,29 4 178.52 105,16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (Ó&O) M2 3.333 493,45 1 844.67 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Df) M2 7.000 569,90 3 089,30 126,60

783 Dokončovací príce - nátSry r " 27 832,49

6________ Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNfCFÍ DNOO 20DMM M 53.333 741.43 39 542.69 707,44
139 87445 P0TRU8IZ TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 300MM M 13.333 1 557.38 20 764.66 87.50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4CDMM M 8.668 2 480.69 21 497.86 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 500MM M 12.666 3 697.40 46 831.27 184.00
142 87458 POTRUBÍ 7. TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 00800MM M 1,333 5 643,40 7 522.65
143 69413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5.0OD 11 251.15 56 255.76 31.00
144 694145 'ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KÚS 2,000 21 677.22 43 354.44 2,00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 22 420.59 22 420.59
146 694157 ‘ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCCí NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1.000 22 977,62 22 977.52
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN OO 60DMM.. KUS 1,000 23 381.30 23 381.30 4,00
148 09712 VPUST KANALIZAČNÍ UUCNl KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9.000 12111.25 109 001.25 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVĚ SAMOSTATNĚ KUS 2.000 7 501,86 15 003.72 12,00
150 89921 výšková Oprava poklopu kus 13,000 1 556,80 20 236.40 84,00
151 89922 výšková Oprava mřI2i KUS 16.000 1 739,63 31 313.34 125.00
162 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6.000 1 348.30 8 089.80 56,00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (920) M3 7,000 4 850,65 32 554.65 39.70

6 Potrubí 520 748/6

9_______ Ostatní konstrukce a pržca
154 9111A1 ZÁHRADU SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3.00 3 961.50 11 884.50
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3.00 208,50 825.50
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ M 2.0Q 5 031,80 10063.60 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2.00 197.38 394.76
166 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1.000 4 461,90 4461.90 6.00
159 9112A3 ZABRADLlMOSTNÍ S VODOR MADLY- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 211.28 211.28 13,00
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54.000 1 650.00 89100.00 536.00
161 9112B3 ZABRADLl MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 211.28 5 282.00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTFL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 68.866 2 488.10 165 871.67 1 040.00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTI?, OROVÉŇ ZÁDRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 282.17 1 128.68 20.00
164 91228 SMĚROVĚ SLOUPKYŽ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100.000 284.95 28 495.00 712,00
16S 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 1.39 2,78 24.00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI 8ARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800.000 60.75 53 480.00 5 024.58
167 915112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000 118.15 236.3Ó 10.50
168 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNÁČENÍPIASTEM HLADKÉ - DODAVXA A POKLÁDKA M2 953,333 401.71 382963.40 20 856.91
169 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 6.333 198.77 1 060.04
170 918122 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽS PŘESUNEM KUS 9.000 7.50 67.50 123.00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 7.50 87.50 123.00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ KSDEN 915.000 15.00 13 725.00 12 064.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA ■ MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1.000 895.00 895.00 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ • ’ “ kus

ií^rjí=i.i
1.000 

............. -74 řirtrt
695.00
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916319 DOPRAVNÍ 2A8RANY Z2 S FOLII Tft 2 • NÁJEMNĚ KSOEN 3 970.000 3.75 14 910.00 55238.00
177 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28.000 150.00 4 200.00 389.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 75.00 2 100.00 389.00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Ž4 ÓBOUSTR S FOLIÍ TŘ Z - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 117.75 16131.75 1905.00
180 916383 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ Tft 2 - DEMONTÁŽ kus 137.000 80.25 10 994,25 1 905,00
181 916389 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 NÁJEMNĚ KSDEN 28 973.000 2.25 65 189.25 403880.00
162 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28K0 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 13.90 1 510.10 1 302,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 13.90 1 515.10 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ KSDEN 13 187.090 6.95 91 649.65 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 284.95 31 059.55 1 362.00
186 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ kus io9,obo 148.73 18211.57 1 362.00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ KSDEN 13 187.000 ........6.95 91 649.65 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 313.70 34 207.80 1 495.00
189 814131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47.(500 787,50 37012.50 475.00
190 914133 dopravní značky základní velikost fólie tř  2 - demontáž KUS 119.000 69.50 8270.50 1 538.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9387.000 8,95 65 239.65 131 560.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47.000 1 185.00 55 695.00 232.00
193 914923 SLOUPKY Á STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK OO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 139.00 973.00 45.00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 50MM M 3.333 323.87 1 079,46 41.00
195 917212 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOWCH OBRUBNÍKŮIŠÍŘ80MM M 1.668 343.33 571.93 10.00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BĚTOŇOVÍCH OBRUBNÍKU SIR 100MM M 23.333 415.61 9697.43 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUB NIKO SIR 150MM M 166.686 429.51 71 684.71 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 15QMM M 5.333 2862.01 15283.10 77.83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SÍŇ 200MM M 6.333 3001.01 19005.40 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 260MM M 2.000 3140.01 6280.02
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ÉÍA"300MM M 2.000 3418.01 6836.02
202*91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKU M 0.686 682.84 454.64 5.00
203 91771 OBRUBA Z DLA2EBNICM KOSTEK VELKÝCH M 5.333 622.72 3 320.97 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 608.82 1 826.48 101.59
205 91781 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 444.80 889.60
206 91782 VÝŠKOVÁ LÍPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3.333 485.65 1 552.01
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKU M 1.333 458.70 611.45
208 91784 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 482.87 462.67
208 91785 výšková Oprava obrub z  dlažeb kostek drobných M 2.000 458.70 917.40
210 91B145 CĚLa  BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN OO 30CMM KUS 2.000 10 035.75 20 19150 14.00
211 918146 CELÁ BETONOVÁ PROPUSTU Ž TRUB DN DO 40CMM KUS 5.000 10 542,75 52 713.75 32,00
212 818157 ÓELÁ BETONOVÁ PROPUSTU ŽTŘUB DN OO 508MM KUS 1.000 11231.25 11 231.25 15.00
213 918168 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 60CMM KUS 1.000 11 826.00 11 826.00
214 91818 Cela betonová propustu z  trub dn do boomm KUS 1.000 12 442.50 12 442.60 2.00



215 918171 CELA BETONOVÁ PKOPUSTIJ Z TRUB ON DO 1000MM KUS 1,000 13100,62 13 100,62
216 918245 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN OO 3C0MM KUS 1.000 10 922.11 10922.11 2,OD
217 918248 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DM 00 400MM KUS 1.000 12 355.06 12 355.06
218 918257 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN 00 500MM KUS 1,000 12 538,81 12 538.81 3.00
219 918258 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO B09MM KUS 1,000 13 090,05 13090.06
220 91828 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 80OMM KUS 1.000 13 331.45 13 331.45
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTUŽ TRUB DN 00 1000MM KUS 1,050 13 572.85 13 572.85
222 91B345 PROPUSTYZ TRUB DN 300MM M 2.000 2 157.58 4 315.16 20,00
223 918346 PROPUSTYZ TRU8 DN 400MM M 41,333 2 293,93 94 815,01 273,50
224 916357 PROPUSTY Z TRUB DN SOĎMM M 1,733 4 700,66 8 146.24 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1.333 6 525.73 8 698,80 18,00
220 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1.133 8 647,35 8 684.15 34,40

u _______Q.533 •..... . i2 m p s , ______ 8.8KÁSIiídf 9uwn
228 918545 čela' kamenná propustu z  trus dn do socmm KUS 1.000 10918,80 10918,80 3.00
229 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 6 865.44 13 330.88 12.00
230 918557 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 7 347.94 7 347.94 8,00
231 918558 ČEiA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 6O0MM KUS 1,300 6 712,94 8 712,94 10,00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 10 077.94 10 077.94 2.00
233 918571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 11 176.69 11 176.69
234 919111 ŘEZÁN! ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233,333 69,50 10 218.64 4 885,03
235 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900,000 45.00 40 600.00 11 357.85
236 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 160MM M 17,333 90,35 1 586.04 317,00
237 919121 ŘEZÁN! BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1,686 69.50 115.79
238 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 1D0MM M i fóbo 83,40 83.40
239 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 0.669 97.30 64.B0 20,00
240 93131 těsnění dilatač spař asf zálivkou 'MŠ" 1,066 48 750.00 51 967.50 9.89
241 03132 'TĚSNĚNÍ DIIATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 118150,00 15713.95 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 800MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 1O0MM M 2.000 429.73 859.46
243 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 90QMM DO BETONU TL 10QMM M 13,353 1 133.24 15109.49 357,00
244 935B12 ŽLABYA RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8,000 1 523.44 12 187.52 189,38
245 93841 LAPAČ SPLAVENtN KUS 1,000 12 900.00 12 900.00 2.00
248 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 666,666 2,78 24093.33 i  17 828,34
247 93811 OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566.668 4.87 2 759.66 15 801,76
248 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,666 6 324,50 4 212.12 3,97
249 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 316,62 5 704.91 52.39
250 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 3 502,31 7004.82 22,80
251 965345 BOURÁNÍ PROPUSTÓ Z TRUS DN 00 300MM M 18,333 650,50 11 925.82 127,50
2521968348 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUS DN DO 4C0MM M 14,688 717.72 10 526.08 91.00
253 866357 BOURÁNÍ PROPUSTI) Z TRUB DN DO 500MM M 8,000 1 433,98 11 471.84 175,70
254 966358 BOURÁNÍ PROPUSTÉl Z TRUS ON DO 800NM M 2.000 1 719.46 3 438.92 49,00
255 38638 BOURÁNI PROPUSTÍI Z TRUB DN DO 800MM M 0,933 1 814,60 1 893.02 22,00
258 9BB371 HOURÁNÍ PR0PUSTÚ Z TRUB DN DO 1QOOMM M 0.533 2 048,83 1 082.03
257 85687 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 923.37 3 846,74 10,00
258 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUŠ 1,000 4098.37 4 088.37 1,00
259 9B713 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 2575,86 8 585.34 94.05
260 96715 VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 2 829,62 12260,74 58,92
261 Q6716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3,533 4 09B.37 14479.54 21.90
252 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,200 1 053,36 210,87 0,99
263 98922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 1,666 66.61 114.30
264 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 0,666 74.84 49.84
265 989234 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 2.333 80.15 188,99
266 969245 WBOURANi POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 3.333 108,42 354,70 70,60



2671969248
}

1 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 40DMM KANALIZAC [M F 1,3331 151,55] 202,02]
9 Ostatní konstrukce a txšca 2158 382,68
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Příloha í. I Položkový rozpočet - Skanska a.s.

Stavba: Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji
číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace
číslo a název rozpočtu. SO 101 Pozemní komunikace

Por.
č.poí.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedné-částl-

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 zajednotková celkem

zakázky
1 2 á 4 5 _____ 6_____ _____ Z_____ 8 _ _ _ _ s_ _ _

0_________Všeobecné konstrukce a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 70.00 98 000.00 19 657,76
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 230.00 165 600,00 10 944,21

' 31014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NÓ'"(NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 86.068 844,00 55 812,00 694,07
4 025 20 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 2 000,00 2 000.00 8.00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 2 500,00 7500,00 23,00
S 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY-ZŘÍZENÍ M2 16.888 4 850.00 80 830,10 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZRUŽĚn I M2 10,888 1 200,00 19 999,20 71,43
8 02720 POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 15 000.00 60 000.00 23,00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY-MONTA2-Dl. DO 15 M SOUBOR 1.000 34 000.00 34 000,00 6,00

10["027412 PROVIZORNÍ MOSTY -NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M MĚŠ 4,000 8 000,00 32 000.00 20,00
11 027413 PŘOVÍZOŘNÍMOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 12 000,00 12 000.00 6,00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ 8 GEOOE11CKA MĚŘENÍ HOD 60,000 600,00 36 000,00 852,72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ OltA KUS 1.000 12 000,00 12 000.00 6.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 2.000 12 000.00 24 000,00 8,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNI RDS [KPL 2,000 15 000.00 30 000,00 12,00
18 02844 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL 3,000 10 000.00 30 000,00 23.00
17 02945 OSTAT P02ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 2,000 30 000,00 60 000,00 12.00
1B 02940 OSTÁT- POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3,000 3 000,00 9 000,00 23.00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3,000 8 000,00 24 000,00 18,00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 8,000 4 500,00 27 000,00 46,00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 20000.00 60 000,00 23,00
22 03320 SLUŽ9Y ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNÍKU HOD 10,066 490.00 5 226,34
23 03B10 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KM 400,000 110.00 44000.00
24 03730 POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘIŽ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3.000 12 000.00 30 000,00 23,00

0 Všeobecné konstrukce a práce : 884968,54

J________Zamnl práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 86,866 68,10 5901,95 677.50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6,068 43,60 290.64
27 11201 KACENI STROMO D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZ0 KUS 3,000 1 578,60 4 729.80 28,00
28 11202 KACENÍ STROMO D KMENE DO 0.6M S ODSTRANÉnIm PAŘEZU KUS 2.000 3 769,80 7 539.20 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTŮ VOZOVEK Á ČHODNÍKÚ S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 186,866 239,10 44 631.84 2 021,65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,688 330,40 6 187.25 113,99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC ví. ZÁMKOVÉ M3 2.686 426,60 1 137.32 13.12
32 11332 ODSTRANĚNI PÓDKLÁDŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENĚHO M3 446,686 231.20 103 269,18 6 488.30
33 11314 ‘ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU S CEMENT POJIVÉM ÍM3 13,333 187,10 2 494,60 127,75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 330,40 440.42
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH 08RU9NIKÚ BETONOVÝCH M 106.666 99,80 10 645.27 1 477,08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M 50,000 128,60 ew w io1 826,88
37 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5.333 38,00 202,65
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833.333 811.00 675 833,06 12 046,23
39 12110 SEJMUTÍ ORNlČÉ NEBO LESNÍ PŮDY M3 63.333 29,20 1 557,32 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAV8U SILNIC A ŽELEZNIC TĚL I M3 328,000 79,50 20 076.00 2 355.87
41 12383 ODKOP PRO SPOD"sTAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. li M3 84,333 95,00 6 111,64 1 845.49
42 12573 vykopavky ze zemníku A SKLADEK TĚ. 1 M3 293.333 63,40 18 597,31 2 143,10
43 12920 ClSTÉNÍ krajnic od nánosu M3 386,686 167,90 61 58322 3 463,13
44 12930 Čištěni pRIkopO od nánosu M3 566,666 242,30 137 303,17 10 948.77
45 12940 ClSTÉNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTÍ) OD NÁNOSŮ M3 3,333 207,50 691,60 42,41
40 12960 CISTENI VODOTEČI A MELiORAC KANA LU OD NÁNOSU M3........... ........... -Vif čw-.Ub .........w
47 12980 ČISTĚNÍ ULlCNlCH VPUSTÍ KUS 6.000 691.70 4 150,20 46.00
46 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ Tft 1 M3 336,668 153,40 51 644.56 2 920.43
49 131B3 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TĚ! 1! M3 40,000 289.70 11 588,00 957,40
50 13273 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽI NEPAŽ TR.I M3 366.666 150,40 55 148.67 2 863.38
51 13283 HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAŽ ! NEPAŽ TŘ."li M3 23,333 707,80 16 515.10 539,47
52 13373 hloubení Šachet zapažT něpaž tčm M3 10,090 306.00 3 060.00 87,62
53 13303 'hloubení Šachet zapaž i nepaž tř . íi M3 2,086 486,50 1 005,11 29,49
54 171103 uloženI SYPANINY do NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173.333 63,80 11058.63 2 227.44
55 17160 ULOŽENI SÝPANINY DO NASYPU 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500,000 312,20 156 100.00 6218.17
58 17310 IZEMNl KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 154,80 23 735,95 2 070.66
57 17411 ZASYP JAM A RYK SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 52.30 14 295,32 1 898,14
58 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERlALÚ M3 58,666 343,90 19 487,44 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTĚNiM M3 47,000 251,20 11 806.40 586.28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 264,30 69 179,57 2 097.66
61 18120 Úprava planě se zhutněním v  hornině tR. ii M2 4 606,6BB ________ u u s 54 599,98 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 213,333 31,20 6 655,89 2 941.09
83 18220 'rozprostřeni ornice ve svahu M3 56,666 231,40 13112,51 724,03
64 18230 rozprostřeni ornice v  rovině M3 21,333 171,90 3 667,14 362.74
65 18241 ZALOŽENI trávníku ručním výssvem M2 1 000.000 12.70 12 700,00 24582.49
66 184722 zdravotní Rez větvi stromu d do 9ocm KUS 2,000 4500.00 9 000,00 50.00
57 184S14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S SALEM OBVOD KMENE DO 14cm. PODCHOZIVYS MIN 2,2M KUŠ 1,000 5 100,00 5 100,00 10,00
68 184055 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH SBALENI VÝŠKY KMENE DO 1.75M KUS 1.000 4 850.00 4850.00

1 Zamni práce 1661310,00

2_______ ZiMadv
69 212848 TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 20DMM, RÝHA TR II M 93,333 450,50 42 940,52 1 773,73
70 21381 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300,000 87.70 26 310.00 6 965,80

2 Základy 68338,52

3________ Svislá a kompletní konstrukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONŮ DO C30/37 ÍB37) M3 18,666 5 273,10 98 427,68 141,27

___ a 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T Z476I 20902,60 51 754,84 16,73
3 Svislé a kompletní komlrukca ' ”  ~~ ' "  150184,52'

4________ Vodorovná Konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2 379.60 23 796,00 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76.666 2 698.60 206 967.53 668.79
75 (451325 IPODKl A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,333 3109,60 4145.10 7,34
70 451388 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTl T 0,060 21 574,50 1 294.47 0,35



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0.9 M3 2.333 805,80 1 880.18 12,22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.866 648.20 4 320.00 34,47
79 48251 ZÁBOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22.000 1 341,30 29 508,60 174,74
80 46321 ROVNANÍ NA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 3 504.40 80 741,77 191.87
81 485512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m 70.000 4 600,00 322 000,00 626.35

4 Vodorovné konstrukce " '  • 854654,53

S_________ Komunikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM ŤŘ . 1 M3 20,060 1 721.30 34 426.00 205.50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 929.10 74 326.00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTl M3 366,686 656.10 240 569,56 10 253.12
85 58340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 591,10 124 131.00 1 313.53flft ooow.............. - KVVI&«/¥fVvVC‘Vfw r<r r^n lw T  nLvV/1NcrW IVIM l LnlALU rtl UU fvDMlVl MZ.... 4 OTO.OCÍJ “ T4^cr 65 Z66.&0 4ÍTTy0i75
87 58384 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVÁN ĚHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 668,666 35,20 23 466,64 9 228.48
8B 66305 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVÁN ÉHO MATERIÁLU TL OO 250MM M2 3 000,000 36,80 110 400,00 26 908.19
89 56386 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TI DO 300MM M2 54.000 59,10 3 191,40 1 450,00
90 5093D ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTl M3 23,333 602,40 14 055,80 163,22
91 56980 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180000 284.20 61156,00 2 598,35
92 572121 ÍNRLTRAČnI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 17,30 92 266,66 77 083,29
93 5/2213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 666.666 14,40 254 399,99 175 310.40
94 572214" lSPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 000.000 15.30 91 000.00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMňlŽOVW M2 453,333 146,00 68 180,62 3 088.54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC08 lM3 33.333 4834,30 181 141,72 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY AC011 M3 60,000 4 988.50 297 990,00 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 268.000 4 970.00 1 331 980,00 2 183,28
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 1fr*. 16S M3 1,000 4 985,80 4 985,80

100 574B08 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MOOIFIK ACO18+. 18S M3 1,400 5 243,20 7 340,48 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 16S M3 813,333 3190,00 2 594 532.27 7 53Q.11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16*-. 16S CRmB M3 240.000 5 330,60 1 279 392.00 3552.16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 22+ 22S M3 3,666 4 749,50 17 411,67
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+. 18S M3 188.000 3 240.00 809 120.00 2 035.88
105 874E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*. 22S lM3 73.333 4 740,10 347605.75 884.86
108 574G0C ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTW 5A CRmB M3 100,000 5 260.00 526 000,00 906.58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TEřKÝ BBTM 8+, 8S M3 1,800 5 680,00 10 224,00
108 68221 DLA2DÉN6 KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,000 728,60 5 826,60 41.35
109 58222 □LAŽDÉŇĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LÓŽE Z MC M2 11.333 782,20 8 864,87 88,30
110 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 50.000 328.60 16 330,00 424,00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SĚ ZÁMKEM ŠEDÝCH TL B0MM DO LOŽE Z KAM M2 9,333 409,30 3 820.00 67,20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL BOMM DO LOZE Z KAM M2 3.866 447.80 1 641.83 20,03
113 582615 KRYTYZ BETON OLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVTL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 490,10 980,20 9.30
114 587202 PŘFOLÁŽDĚŇI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.666 500.90 7 348.20 70.84
115 587206 PŘEOLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ví.ZAMKOVĚ M2 62,000 204.30 12 668,80 389.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTYZ BETONOVÝCH DLAŽDIC OO LOŽE Z MC M2 110,000 412,70 4S 397,00 927,30

5 ... Komunikace 8 537 223,12

Úpravy povrchů, pediatry a osazovaní vyplní
117 626211 REPROFILACĚ VOdOROVNÝcH PLOCH SKORÁ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10.WM M2 2.000 440,00 880.00
118 626213 ŘĚPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEONOVRST TL 30MM M2 2.666 1 737,60 4632,44 10,50
119 62631 SPOJ~ÓVÁCÍ MŮSTEK MEZÍ STARÝM Á NOVÝM BETONEM M2 3,886 435.80 1 697.64 17,00
120 62841 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2VM M2 3,666 2 010.30 7 369.76 17.00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PRl DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 160,00 373.28
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 600,70 1 802,10



123 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5,obo 2680.00 13400.00
124 62863 INJEKTÁ2 TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 400,00 7 200.00I
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 420.00 979.88
126 62845 SPÁROVÁNI STAVAJlClCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27.000 400,00 10 800,00 182,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁSt  MALTY M2 3,666 260.00 953,16 17,00

8 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 43 988,24

711______fzolaca proHyodž, vlhkosti a plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.600 123,20 2 176.45 125,10
129 711112 IZOLACE BE2NYCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY M2 183.333 407,40 66 541,86 1 881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PASY M2 6,800 407,60 2 771,68 48.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10,605 1 OOtj.ÓO 

on
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OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII M2 2,333 61,80 143.71

711 Izoíaca proti votíé, vití kosil a ptyoům 89795,01 

783 Dokončovací práca-nítérv
134 78331 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP Si (OS-A1 M2 90,000 185,00 16 650,00 646,01
135 78382 NÁTĚRY B ETON KONSTR TYP S?. ÍOS-Bl" M2 9,6661 320,00 3 093.12 105*10
138 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 ÍOS-C) M2 3,333 334,00 1 113.22 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 ÍOS-DI) M2 7,000 620,00 4 340,00 126.60

783 Dokončovací oráM-náttiy .25186,34

8 Potrap
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53,333 868,30 46 202,38 707,44
139 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D0300MM M 13,333 í  84870 24 622.05 87,50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8,668 3989,70 34 574,74 74,00
141 87467 POTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO500MM M 12,666 8 248,80 79 144,77 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO600MM M 1,333 7 866,50 10 486,04
143 89413 ŠACHTY KANAÚŽAÓNl Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5,000 14 f  56.10 70 780,50 31,00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2000 14843.00 29 686,00 2,00
145 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 00 400MM KUS 1,000 15 466,00 15 466,00
140 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1.000 13 932.10 15 932.10
1471894168 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 16 272,50 16 272,50 4.00
148 89712 VPUŠTkÁŇALIZACNI ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8.000 8 125,60 73 130.40 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ KUS 2,000 3 803,30 7 608.60 12.00
ISO 89921 VYŠKOVA OPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 279,60 16 834.80 84,00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRI2I KUS 18,000 803,00 16 254,00 125,00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 502. B0 3 016,80, 58.00
153 699523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C1&20 (8Z0> M3 7.000 2 709,50 18 986.30 38,70

8 Potrubí 476 776,18

9_______ Ostatnf konelrukce 3 práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 2 100,00 6 300,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MAĎLÝÁDEMONTAŽ S PŘESUNEM M '3,0ď 250.00 750.00
156 911181 ZABRADLÍSÍLNíČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 3150,00 6 300.00 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - OEMÓŇTÁŽS PŘESUNEM M 2,00 330.00 680,00
158 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VOĎÓŘ MADLY DODÁVKA A MONTÁŽ M 1.000 4350,00 4 350.00 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 350,00 350,00 13.00
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNl SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54.000 4 160,00 224 640,00 536,00
161 9I12B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 350,00 6 750,00
162 9I13C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M 66,666 1 530,00 101 998,98 1 040,00



183 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ K2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 99,00 396.00 20.00
164 81228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO pASKLT" KUS 100.000 270,00 27 000.00 712,00
165 912283 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ Á ODVOZ KUS 2,000 24.00 48,00 24,00
160 815111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 97.00 77 600.00 5024.58
107 915112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLA0KĚ - ODSTRANĚNI M2 2,000 208,00 576,00 10,50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 953.333 290,00 282 186.57 20 856.91
163 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN! PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5,333 312,00 1 663,90
170 918122 DO PRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,000 48,00 432,00 123.00
171 916123 □OPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 44,00 398,00 123.00
172 916129 0OPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ KSDEN 915,000 12,00 10 980,00 12 054.00
173 910152 SEMAFOROVÁ PŘF.NOSNÁ SOUPRAVA • MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 460,00 480,00 10,00
174
17*1

916153
qia-irq

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 
^PMAFrtfvnvÁ ř>ĎPwn<íWÁ ňniiUDÁiM _ ma iouski£

KUSL4t?r\fĚki
1,000 180.00

..............
180.00 10.00

170 910319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLlI TÉ 2 - NAJEMNE KSDEN
.............rr,uuu

3 976,000 3,50
zri3w;uu 
13 916.00 55 238.00

177 918322 DOPRAVNÍ ZABRANÝZ2 S FOLII TR 2 - MONTA2 S PŘESUNEM KUS 28,000 15.00 420,00 389,00
178 818323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 7,00 . 196.00 389,00
179 916382 SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLII t ř i  2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 7,50 1 027,50 1 805,00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FOLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 137.000 12,00 1 644.00 1 905.00
181 910369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ Tft 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973,000 1,20 34 787.00 403 660,00
182 918712 UPEVŇOVACÍ KONSTR- PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 1.20 130,80 1 362.00
183 915713 UPEVŇOVACÍ KÓNSTŘ ~POD KLADNl DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 1.20 130.80 1 362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13187,000 1.20 15 824,40 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 1,20 130,80 1 362,00
186 910733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - ĎČĚL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 1.20 130,80 1 362.00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 1,20 15 824.40 142 092.00
188 914132 dopravní značky základní veukost folie tr z . montáž s přemístěním KUS 107,000 24,00 2 568,00 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47,000 120,00 5 640,00 475.00
100 914133 fXIPRAVNl ZNAČKY ZÁKIA D NÍ VEUKOST FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ''' KUS 119.000 18.00 2 142,00 1 538.00
191 914139 dopravní zňaCky základní veukost fólie tř 2 - nájemné KSDEN 9 387.000 e,ob 56 322,00 131 660,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1.00 47,00 232,00
193 814923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 60,00 420.00 45,00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 50MM M 3,333 209,20 697,26 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRU8NIK0 SIR 80MM M 1,068 243.00 405.84 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ 08RUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM M 23,333 257,30 6 003,58 883,40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU Slá 150MM M 166,606 262,00 43 666,49 4 038,43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 15GMM M 5,333 1 474,20 7 881.91 77.83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 2O0MM M 6,333 1 557,20 9 881,75 88.73
200 917428 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 250MM M 2.000 1 012,10 3 224,20
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 30OMM M 2,000 1 877,20 3 754,40
202 91743 CHODNÍKOVÉOBRUBYZ KAMENNÝCH KRAJNÍkQ M 0,668 1 474,40 981,95 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 433,50 2 311.88 55.00
204 91772 OBRUBA Ž DLA2EBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 302,10 908.30 101,59
205 91781 WSKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 250,10 512.20
203 91782 VÝSKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3,333 414.60 1381.86
207 91783 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1,333 421.70 582,13
208 91784 výšková Oprava obrub z dlažeb kostek velkých M 1,000 330,60 330,60
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUS Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 293,40 586.80
210 916145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 300MM KUS 2,000 4 996.00 9 992,00 14,00
211 918148 SÉLA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 4D0MM KUS 5,000 4 996,00 24980,00 32,00
212 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 4999,00 4998,00 15,00
213 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO600MM KUS 1,000 10 924.50 10 924.50
214 91B16 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 10 924,50 10 924,50 2,00



215 918171 ČGIXbĚÍONOVA PROPUSTI! Z TRUB DM 00 100DMM KUS 1.000 24216.00 24216.00
216 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÁ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN 00 300MM KUS 1,000 6478.30 6 478.30 2.00
217 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 400MM KUS 1.000 6478,30 6 478.30
218 918257 VTOK jfiifiKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 13 882,00 13882,00 3.00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Ž TŘUB ON DO 800MM KUS 1.000 23 136.70 23 136.70
220 91826 VTOKOVĚ JÍMKY BETONOVÉ VŮETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON OOSOOMM KUS 1.000 23 136.70 23 136.70
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 7. TRUB ON DO 1000MM KUS 1.000 38 318.40 38 318.40
222 918345 PROPUSTY Z TRUB ON 300MM M 2.000 1 257.00 2 514,CO 20.00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 41.333 1 571.40 64 950.68 273.50
224 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 50GMM M 1.733 2083.90 3 611.40 28.60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1.333 2 670.30 3 559,51 18.00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1.133 4448.90 5 040.60 34.40

— 222 aiA27i _____ PROPI ÍSTY 7 TRI IB OH 1OOOMM M_ .......... 0 533 .......... -&84SL60 ...
228 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Ž TRÚB DN DO 300MM KUS 1.000 5 533.10 5 533.10 3.00
229 918546 Cela kamenná propustu z  trub dn do 4bomm KUS 2.000 6 036.10 12 072.20 12.00
230 918557 CE1A KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN D0 500MM KUŠ 1.000 6 036.10 6036.10 6.00
231 918558 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB ON boebÓMM KUS 1.000 10 919.40 10010.40 10.00
232 91858 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU z"ŤŘÚB DN"dO 80ĎMM KUS 1.000 18199.10 18198.10 2.00
233 918571 CeLAWWÍNNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 1000MM KUS 1.000 25 478.70 25 478,70
234 919111 ÍIEŽÁnI ASFALTOVÉHO !0?Y f Ú VOZOVEK TL DO 50MM M 233.333 55.00 12833.32 4 865.03
235 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900.000 65.00 58 500.00 11 357.85
236 919113 ŘEZÁNÍÁŠFÁLTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17.333 55.05 953.32 317.00
237 919121 Řezaní beton krytu vozovek t l  do somm M 1,666 163,40 272.22
238 919122 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK ŤL DO 100MM ÍM 1.000 163,40 163.40
239 919123 SezAnI BETONOVÉHO KŘVTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0.866 192.40 126.14 20.00
240 93131 TÉSŇĚŇÍ DÍLAŤAČ SPÁR ÁŠF ZÁLIVKOU.... M3 1.066 118 000.00 125 788,00 9.89
241 93132 TĚSNĚNÍ DILATAÓ SPAŘ ÁŠF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.133 135 000.00 17 955.00 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVĚ ŽLA8Y Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ"DOěaOMfi^ M 2.000 251.50 503.M
243 93522Z PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO SOCMM DO BETONU TL 100MM M 13,333 658.80 8 783.78 357.00
244 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z K0STEK IM08NYCH Q0 SET0NU TL 100MM M2 8,000 994.00 7 952,00 188.88
245 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUŠ 1.000 2 085.30 2 085.30 2.00
246 93808 OČIŠTĚNÍ vozovek zametením M2 8 666.666 3.70 32 066.68 117820.34
247 93811 OČlŠfĚŇfÁSFAI.rOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 568,688 4.50 2550.00 15 801.78
248 96811 BOURANÍ KONSTRUKCI z  BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,666 3283.30 2 100.01 3,97
249 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KÁMENE NA MC M3 4.333 1 163.10 5039,71 52.39
250 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 4 250.00 8 600.00 22,80
251 968345 BOURÁNÍ PRO PUSTO Z TRÚB DN D0300MM M 18,333 302.70 5549,40 127.50
252 966346 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN D0400MM M 14.668 403.00 5910.40 91,00
253 968357 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO S0OMM M 8,000 604,60 4836.80 175.70
254 968356 BOURÁNÍ PRÓPÚŠTŮ Z TRUB ON DO BOOMM M 2.000 805.00 1 610,00 49,00
255 <J6&36 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM M 0.933 2 080.80 1 841,38 22.00
256 968371 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB ON DO 1O0OMM M 0.533 1 002.20 534.17
257 96687 VYBÓUŘÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 460.00 2 920.00 16.00
258 98888 vybouraní kanauzač šachet kompletních KUS 1.000 2 650.00 2 650.00 1,00
259 98713 VYBOURÁN!"ČASTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 893.30 2 977.37 94.08
260 98715 VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON 143 4,333 1 441.60 6 246.45 58.92
261 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONŠTŘUKČi ŽĚLEŽÓBET m 3.533 2 256.30 7971.51 21,90
262 96718 VYBOURANÍ ČÁŠtf KOŇŠTŘÚKČIKÓVÓWÓH T 0,200 2 439.40 487,88 0,99
263 36922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANAUZAČ M 1.666 64.80 107.96
264 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO Í50MMKAŇÁUŽÁČ M 0.686 179.60 119.61
265 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANAUZAČ M 2.333 74.90 174.74
266 969245 VYBOURÁNI POTRUBÍ ON DO 300MM KANAL1ZAC M 3,333 99,10 330,30 70.60



9 Ostatní konstrukce a próca
I 267|969246 | IVYBOURAn I POTRUBÍ DM DO 400MM KANALtZAČ

Celkem





Příloha i. 1 Položkový rozpočet - Společnost "Opravy silnic II a III Iř. v Pardubickém kraji - část 10”

Stavba : Opravy s iln ic  II. a lil. třídy v  Pardubickém kraji
čisto a název SO: SO 101 Pozamnf komunikace
číslo a název rozpoiln: SO 101 Pozemní komunikace

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

PoCet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jadn.éLj5ásli

CENA

Počet 
jednotek v 

roce 2015 za 
všechny části

jednotková celkem

zakázky

1 2 3 4 s 6 7 8 9
0_________ Vžcobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU fÝPŠ-iÓílKlĚRTNl ODPAD) M3 1 400.000 100.00 140 000.00 19 657.75
2 014121 POPLATKY ŽA SKLÁDKU TÝP S-00 fOSTATNl ODPAD) M3 720.000 70.00 50 400.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO ÍNEBEZPECNÝ ODPAD) M3 86.666 250.00 21 666.50 694.07
4 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 8 000.00 8 000.00 8.00
5 02620 ZKOUŠENI KÓŇ*STŘljKČi'Á*P^ClTíí!ŽAWSLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 25 OGO.OO 75 000.00 23.00
6 027121 PŘOVÍZORŇIPŘiSTLIPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 16.666 1 086.00 18 099.28 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENI M2 16.666 358,00 5 966.43 71.43
8 02720 POMOC PŘÍČE ? m  NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 25 OCO.OO 100 000.00 23.00
9 02/411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTA2 - DL. DO 1S M SOUBOR 1.000 95 000.00 95 000.00 6.00

10 027412 PROVIZORNÍMOŠTY - liAjEMNW^bl. DO 15 M MĚS 4.000 12 000.00 48 000.00 20.00
11 027413 PŘÓWZÓŘNÍ MOŠTY- DEMONTÁŽ - DLDO 15 M SOUBOR 1.000 57172,00 57172.00 6.00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 60.000 650,00 39 000.00 862.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS 1.000 15 000.00 15 000.00 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 18 000,00 36 000.00 8,00
15 02B43 OSTATNÍ POŽADAVKY VYPRACOVÁNI RDS KPL 2.000 25000.00 50 000.00 12.00
16 02944 OSTAT PÓŽÁDÁVKY - OOKUMĚNTACE ŠKUTEC PROVEDENIV DIGIT FORMĚ KPL 3.006 15000.00 45 000.00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PIAN KPL 2.000 18 500.00 37 000,00 12,00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2500.00 7 500.00 23.00
19 02950 'oŠTÁŤnI POŽADAVKY - ROSUDiCt'. KONTROLY. RĚViŽNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 7 000.00 21 000,00 18.00
2002Š9Í ‘OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 6 000.00 38 000.00 46,00
21 03100* ' ŽÁŘIzĚNÍ STAVENIŠTĚ • ZftlZENl. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 S 000.00 15 000,00 23.00
22 03320 SLU28Y ZAJIŠŤUJÍC! DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,666 350.00 3 733.10
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ- automobíly KM 400,000 12.00 4 800.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZR1Z OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3.000 2 500.00 7 500.00 23.00

0 Víeobeeňé konstrukce a práce 930 037)31

1_______ Zemní práce
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 86.666 38.00 3 293.3! 677,50
26 11130 SEJMUTÍDŘNÚ.... M2 8.666 26.00 173.32
27 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3.000 1 540.00 4620.00 28,00
26 11202 KÁCEN?STROMŮ O KMENE DOÓ.8MSOĎSTRANÉNÍM PAŘEZŮ KUS 2.000 3 580.00 7160.00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU S AFALTOVYM POJIVÉM M3 186.669 390.00 72 799,74 . 2021,85
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CKODNlKO Z DLAŽEB KOŠŤEK M3 18.666 225,00 4 199.85 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ M3 2.666 390.00 1 039.74 13,12
32 11332 odstranénTpodkladú vozqvekachodníků  z KAMENIVA NESTMELSNéHO M3 446.666 216.00 98479,86 8 469.30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKlÁDÚ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM M3 13.333 390.00 5 199,87 127,75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 327.00 435.89
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 108.666 70,00 7 466.62 1 477,08
36 í 1353 odstraněn! chodníkových kamenných obrubníků M 50.000 109.00 5 450.00 826.86
37 11350 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5,333 34,00 161,32
38 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 750.00 624 099.75 12 046,23
38 12110 SEJMUTÍ ORNICE NESO LESNÍ PŮDY M3 53,333 104,00 5546,83 794,14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 328.000 82,00 26 896,00 2 355,67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ Í M3 6-1,333 160.00 10 293.28 1 845,49
42 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK T$~J M3 293.333 84.00 24 639.97 2 143.10
43 12820 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 366.666 195,00 71 499.87 3 483.13
44 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 566.666 195,00 110 499,87 10 048,77
45 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTÚ OD NÁNOSŮ M3 3,333 1 060.00 3 599.64 42.41
43 129Q0 ČlS 1 £n! VODOTEČI A MELIORAÓlCAt^^O^^NANOSť)-------------------------------------------- ---------------- M3--------- - ..........  74566 ------- 1J1ZQ0 ___ fl 524.58 ...............74.06
47 12880 ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KUS 8.000 350,00 2 100.00 48,00
48 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 M3 336.666 160.00 53 866.56 2 920,43
48 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TR II M3 40,000 160,00 6 400,00 957.40
50 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ Tft. ! |M3 366.666 210.00 76 999,86 2 883.38
51 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠIR DO 2NI RAZ 1 NEPAŽ Tft. II M3 23.333 305,00 8 516.55 539,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ ířT 1 M3 10,000 374,00 3 740.00 87,62
53 1.3383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 2,066 510.00 1 053.88 29.49
54 171103 'uložení SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173.333 97,00 16 813,30 2 227.44
55 17180 'ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU |M3 500,000 575,00 287 500.00 0 218.17
56 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM IM3 153.333 264,00 40 479,91 2 078,56
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273,333 133.00 36 353,29 i 898.14
58 17481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 56.868 675,00 32 582.95 370.71
58 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE Z HUTĚ NÍM M3 47,000 153.00 7191.00 586,28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ Á OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 243,333 575, CO 139 916.48 2 097.86
61 18120 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. II M2 4 666,666 16,00 74 666.65 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMl M3 213.333 15,00 3 200,00 2 941,09
83 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 56,666 285,00 16 149.81 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 21.333 264,00 5 631,91 362.74
65 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000,000 12,00 12 000,00 24 582.49
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEŽ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM KUS 2,000 3 500.00 7 000.00 58.00
67 184014 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cm. PODCHOZ.I VÝŠ MIN 2.2M KUS 1.000 3 500.00 3 500.00 10.00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH Š BÁLEM VÝŠKY KMENE DO 1.75M KUS 1.000 2 220,00 2 220,00

1 Zomní práce 1 932 331.06

2 Základy
69 212648 TRATIVOOY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TR II M 93.333 279.00 26 039.91 1 773.73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 36.00 10 800.00 6 965-60

2 ZákJody 36 839, 91

3_________ Svlalé a kom ple tn í konstrukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU OO C3D/37 (B37) M3 18,686 5 790.00 108 076,14 141.27
72 317385 VÝZTUŽ RlMS Z OCEL110505 T 2,476 20 OOO.CO 49 520.00 18,73

3 Svialé a komptelnlkonair ukce 157 598,14

4________ Vodorovné Konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2180,00 21 800,00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76.666 1 679.00 128 722,21 668,79
75 451326 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30137 (B37Í M3 1.333 3 110.00 4145.63 7,34
78 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-Stfl T 0,060 25 60D.00 1 536,00 0,35



77 451523 VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2.3331 737.00 1 719.42 12,22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.668 737,00 4 912,64 34,47
79 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22.000 895.00 19 690.00 174.74
80 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 140,00 19 759.62 191.87
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70,000 4 000,00 260000,00 52G.35

4 Vodorovní konstrukce 482 205,72

5 Komunikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNÉNE CEMENTEM Tlí I M3 20,000 1 470.00 29 400,00 205.50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 836,00 50 Bsa.oo
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTi M3 365,666 633,00 232 099,58 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 369,00 77 490,00 1 313,53
86 56363 VOZOVKOVg^VRSTVY Z KEC7W. OVÁN É1 lO MATERtAttLTÍ:BO~l 50MM—-------------------------- -------— M2........... - ..... 4-865,666 - -..........  68,00 — 3124133.2.9 ........40 190,75
87 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 666.666 78,00 51 099.95 9 228.48
88 58385 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 25QMM M2 3 000.000 93,00 279 000,00 26 908.19
80 56368 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKt.OVANĚHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.000 109,00 5 886.00 1 450.00
90 58930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI M3 23,333 653,00 15 236.45 109.22
91 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180,000 578,00 104 040,00 2 598,35
92 572121 ÍNHLTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 14.00 74 666,66 77 083.29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 686.606 8.00 141 333,33 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 05KG/M2 M2 6 000.000 12,00 72 000,00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 453,333 43.00 19 493.32 3 088,54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 0 M3 33.333 4 968,00 165 598,34 1 115,04
97 574A03 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 60.000 5 003.00 300 180,00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S M3 268.000 3 444,00 922 992,00 2 183,26
99 574A06 ASFALTOVÍ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*. 16S M3 1.0001 4 922.00 4 922,00

100 574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 1.400 5 728,00 8 016,40 13.70
101 574Č00 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16Š M3 613,333 3 218.00 2 617305.59 7 530,11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 16S CRmB M3 240.000 6 012.00 1 442 880,00 3 552,16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3,606 4 449.00 16 310.03
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 186.000 3 331,00 826 228,00 Z 035.88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73,333 4 437.00 325 378.52 884.86
106 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BSTM 5A CRmB M3 100,000 5 100.00 510 000,00 906.56
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TF.NKÝ B8TM 8+. 8S M3 1,800 5100,00 9 180,00
108150221 DLÁŽDĚNÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,000 921,00 7 368.00 41,35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11,333 1 010,00 11 448.33 88.30
110 602611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL flÓMM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 338,00 16SOO.OO 424.00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TI 80MM DO LOZE Z KAM M2 9,333 407,00 3 798.53 67,20
112 682614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 8AREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3.663 494,00 1811.00 20.03
113 562615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 8 AR EV TL 80MM 00 LOŽE Z KAM M2 2.000 546,00 1 092,00 9,30
114 567202 PŘEDLÁŽDĚnI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,865 753,00 11 043.50 70.84
115 587205 PŘEDLÁŽDĚNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ví.ZAMKOVÉ M2 62.000 336,00 20 832,00 369,43
116 56252 DLAŽdI nÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110.000 369,00 42 790,00 027,30

5 Komunikace 8 536 830,62

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni
117 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNl MALTOU JEDNOVRST TL 10MM m 2,000 510,00 1 036,00
ne 626213 RÉPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,666 839,00 2 236.77 10.50
119 62831 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝMA NOVÝM BETONEM M2 3,666 64,00 234,62 _____  MM.
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 168,00 615.89 17.00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 409,00 954,20
122 02652 OCHRANA VÝZTUŽE P&I NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ... " M2 3,000 409,00 1 227,00



123 02002 - INJEKTAZ trhlin těsníc! M 5,000 1 030,00 5 150.00
124 82663 injektAž trhlin SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3ÍČW 1 550,00 4 650,00
Í25 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO 2DIVA ZVlAST MALTOU M2 2,333 535,00 1 240.16
126 62846 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DlAŽEB CEMENT řAALTOU M2 27,000 255,00 6 885,00 182,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁSt MALTY M2 3,868 1 350.00 4 949.10 17,00

6 Úpravy povrchů, podlahy 8 osazováni výplni 29186,74

711______ Izolaca proti vodř, vlhkosti a plynům
128 711111 IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,665 78,00 1 377 .95 125,10,
129 711112 Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy M2 163,333 128.00 20 906.62 1 881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6,800 387,00 2 631,80 43,2?.
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PÁSY S PEÓETlCl VRSTVOU M2

M?
10,666 

917 'VX'*.
516,00 

53 OD
5 524,99 78,17

9 99A í  9

133
/ noU a 
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII M2 2,333 53.00 123,e5

711 Izolaco proti voda, vlhkosti 8 plynům 42 083,46

783______Dokončovací práco - nitSrv
134 78381 Ví ATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 90.000 130.00 11 700,00 846.61
135I783S2 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9866I 307,00 2 967,46 105,16
136 78333 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 135,00 449,86 17,51
137 78384 TlATĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OŠ-DI) M2 7,000 404,00 2 828.00 1Z6.60

783 DokonCovací práce • nátáry 17 345,42

8 Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53.333 375.00 19 939.88 707,44
139 67445 POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPAONlCH DN DO 300MM M 13.333 1 000.00 13 333.00 37,50
140 37446 POTRUBÍ Z TRUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 6,888 1 700,00 14 732,20 74.00
141 87457 POTRUBÍ Ž TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 50QMM M 12,680 2 620.00 33 184,92 184,00
142 87458 POTRUBTz TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 6D0MM M 1,333 4 000.00 5 332.00
143 89413 Šachty kanalizační z beton dIlcó na potrubí dn do 2oomm KUS 5.0C0 14 750,00 73 750.00 31,00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2.0DO 15 000.00 30 000,00 2,00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCO NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1.000I 15 500,00 15 500.00
146 894157 Šachty kanalizační z beton dIlcO na potrubí dn do soomm KUS 1,000 16 500.00 16 500.00
147 894158 ŠACHTY KANALIZACn! Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS i.ooo' 17 000.00 17000.00 4,00
148 69712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULlÓNl KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 5 000.00 45 0C0.QG 117,00
149 809112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 5 000.00 10 000.00 12,00
150 89921 IVÝŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 250.00 16 250.CÓ 84,00
151 89922 výšková Oprava mříž) KUS 18,000 1 250,00 22 500.00 125,00
152 09923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 700,00 4 200.00 56,00
153 B99523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 7,000 1 960,00 13 720,00 36,70

8 Potrubí 351002,00

9________Ostatní konstrukce a práco
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 2 260.00 0 780,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 140.00 420.00
156 811161 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 4100,00 8 200,00 ________ 2,00
157V111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ s'PŘESUNEM M 2.00 140,00 280,00]
158 9112A1 2ABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,000 2 490,00 2 490,00 6,00
159 8112A3 ZÁBRADLÍ MOSTnFs VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1,000 150,00 150.00 13,00
180 811281 zábradlí mostní se svislou výplni - dodávka a  montáž “  — — M 54,000 4 100.00 221 400.00 538,00
1019112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 160,00 3 750.00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,666 1 770,00 117 998,82 1 040.00



63 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 200,00 6CQ.OO 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100.000 250,00 25 000.00 712.00
165 B12283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 60,00 120,00 24,00
1B6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 85,00 52 000.00 5 024,58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2,000 35,00 70.00 10.50
168 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 953,333 240,00 228 799.92 20 856.91
169 815212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5,333 35,00 186,68
170 916122 DOPRAV SVÉTLÓWSIRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9.000 500,00 4 500,00 123,00
in 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRÁFŠOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 250.00 2 250,00 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 15.00 13 725,00 12 054,00
173 918152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 3 570.00 3 570,00 10,00
174 916153 semaforová přenosná souprava - demontáž KUS 1.000 1 010,00 1 010,00 10,00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ  ̂ ~~ T I  ....... . _ ........ KSDEN .....-  74.000 -.......... - 175,00 -......-12-426,00 ........ £022tQO
176 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976,000 8,00 31 808.00 55 238,00
17 7 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FĎLll TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28,000 100,00 2 800.00 389,00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TA 2 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 50,00 1 400,00 389.00
179 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII Tft 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 70.00 9 590,00 1 905,00
180 918363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ ’ KUS 137,000 40,00 5 480,00 1 305,00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÚLil TŘ 2 ■ NÁJEMNĚ KSDEN 28 973.000 5,60 144 865.00 403 860,00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 26,00 2 834,00 1 362,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 25,00 2 725.00 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 0,50 6 593.50 142 092.00
195 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 26,00 2 834,00 1 382.00
188 910733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 25,00 2 725.00 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 1 87,000 0.50 6 593,50 142 092.00
186 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107,000 254,00 27 173,00 1 495.00
189 914131 DÓPRAVNÍZŇACKYZAKLADNI VELIKOST FÓLÍĚTŘ 2 ■ DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47,000 1 560.00 73 320,00 475*00
190 914133 dopravňTznaCky základní velikost folie tR z - demontáž KUS 119,000 149,00 17 731,00 1 538,00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST’FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387,000 7,00 6b 709.00 131 580.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY OZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MOMT. DÉMON KUS 47.000 1 395.00 85 585,00 232,00
193 914923' SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 100.00 700,00 45,00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍČfsoMM u 3,333 268,00 893,24 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ álk 80MM M 1,686 316,00 528,46 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM M 23,333 335.00 7 816,56 083,40
197 917224 SILNlCŇIÁ CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M 166,666 387,00 61 183.42 4 068, <13
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M 5,333 1 460.00 7 786,18 77,83
199 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIÁ 200MM M 6,333 1 560,00 9 873,48 88,73
200 917426 CHODNlKOVÉOBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 250MM M 2,000 1 720. DO 3 -140,00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ šlfTŠOOMM M 2,000 1 830.00 3 660,00
202 91743 CHODNÍKOVĚ 08RU8Y Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0,666 510.00 339,66 5.00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 328.00 1 749,22 55,00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 222.00 666,00 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 315,00 630,00
206 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3,333 366,00 1 Z 19.88
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1,333 202,00 280.27
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 212,00 212.00
209 91785 výšková Oprava obrub z dlažeb kostek drobných M 2.000 183.00 366,00
210 918145 — ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 2,000 9 780.00 19 560,00 14,00
211 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN OO 400MM KUS 5,000 11 300,00 56 500,00 32,00
212 918157 Cela betonová propustu z trub dn do soomm KUS 1.000 12 700,00 12 700,00 15,00
213 918153 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 26 400,00 28 400,00
214 91816 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 35 Z00.00 35 200,00 2,00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 1C00JWM KUS 1.000 42 800,OD 42 800.00
210 918245 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 3S0MM KUS 1.000 8 600,00 8 600,00 2,00
217 916246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 9 200.00 9 200,00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN 00 500MM KUS 1,000 10 500.00 10500.00 3,00
219 918258 VTOKOVĚ' JlMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 13 300,00 13 300,00
220 91826 VTOKOVĚ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN DO 800MM KUS 1,000 19 200.00 19 200,00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLA?.BY>ROPUSTU 2 TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 21 800.00 21 800.00
222 918345 P ROP UŠTY Z TRUB DN 30CMM M 2.000 1 430.00 2 880.00 20,00
223 9)8346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 41,333 1 600,00 86 132.80 273,50
224 918357 PROPUSTYZ TRUB DN 500MM M 1.733 2 780,00 4 817,74 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1.333 3 610,00 4812,13 18.00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1.133 5 870,00 8 850,71 34.40-------- nnrvmcTV y  TO! 16 nv,i im nuu M 0,533 7 830,00 4 173.39
228 918545 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN 00 3C0MM KUS 1.000 7 500.05 750ÍJTXJ $00
229 918548 ČELA KAMEN NA PROPUSTU Z TRUBDN DO 400MM KUS 2,000 9 000,00 18 000,00 12.00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 10 000.00 10 000.00 8.00
231 018558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO OOOMW KUS 1.000 18 500.00 18 500.00 10.00
232 91858 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO BOOMM KUS 1,000 22 000,00 22000.00 2,00
233 916571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 30 000,00 30 000.00
234 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233,333 34,00 7 333.32 4 865.03
235 919112 ŘEZÁN! ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900,000 78.00 70 200.00 11 357.65
236 919113 ÁEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17.333 103Í00I 1 785.30 317,00
237 919121 ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL PO 50MM M 1.6Ř8 81.00 101.63
238 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO"KRYTU VOZOVEK TL DO ÍOÓMM ím" 1,000 117.00 117,00
239019123 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0,866 1 183.00 767.88 20,00
240 93131 těsněn! dilatač spař asf zálivkou M3 1,066 45 000,00 47 970.00 9,89

93132 Těsněn! OILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MOD1FIK M3 0,133 98 000.00 13 034.00 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIĚ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2,000 358.00 716.00
243 935222 IpRkoPOVČ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM IM 13,333 641,00 8 546,45 357,CO
244 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DR08NÝCH DO BETONU Tt 100MM M2 8,000 1 210.00 9680.00 188,88
245 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 17 000.00 17 0C0.00 2.CO
246 93808 OČiŠTĚNl VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 686.888 2,00 17 333.33 117 826.34
247 93811 OČláTĚNl ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566,668 2,50 1 418.87 15 801.76
248 96811 BOURAnI KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DlLCŮ M3 0,666 3 360.00 2 237,76 3,97
249 96613 BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4.333 1 730,00 7 490.09 52,39
250rS6616 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU ~ m 2,000 4 550,00 9 100.00 22,80
251 988345 BOURÁNÍ PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 300MM M 13.333 753,00 13 804.75 127,50
252 986346 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 4O0MM M 14,666 1 010.00 14 812,66 91.00
253 066357 BOURÁNI PROPUST0 Z TRUB DN 00 500MM M 8,000 1 220,00 9 760,00 175.70
254 966358 BOURANÍ PROPUSTŮ ZTRUB DN DO SOOMM M 2,000 1 980,00 3 960.00 48,00
25595636 BOURÁNI PROPUST Cl Z TRUB DN DO 800MM 'ST 0,933 2 340.00 2 183.22 22.00
258 966371 BOURÁNI PROPUSTU ZTRUB DN DO 1000MM M 0.533 3 290.00 1 753.57
257 96687 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 i  540,00 3 080,00 16,00
258 96688 vybourán! kanalizaď šachet kompI etních KUS 1,000 2 450.00 2 450,00 1,00
259 98713 VYBOURÁNÍ část ! KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 1 730.00 5 768,09 94,06
260'96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON M3 4,333 3 520,00 15252.16 58,92
261 96716 'VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI ŽEl.EZOBET M3 3.533 4 560,00 16 075.15 21,90
262 96718 VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 0,200 3 060,00 612,00 0,99
253 96922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANAUZAČ M 1,666 155.00 258,23
264069233 VYBOURANÍ POTRUBÍ ON DO 150MM KANALIZAČ M 0.666 260.00 173,16
265 989234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANAUZAČ M 2.333 355,00 82a,22
268 969245 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 3.333 404.00 1 346.53 70.60



I 2671969248 [ IVYBOURAn I POTRUBÍ DN DO 400MM KANAIIZAČ....  ~~ |M | 1,3331 ' 5P9.C0I 678.5ÓT
9 Ostatní konstrukce a práčů 2 068 463,21

■ "  M  679 941,76Čo l k e m



Pfltoha í. 1 Položkový rozpočet - OHL ŽS, a.s.

Stavba : Opravy s iln ic  11. a III. třídy v Pardubickém kraji
čisto a název SO: SO 101 Pozemní komunikace
čisto a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Počet
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedné části 

zakázky

CENA
Počet 

jodnotok v 
roce 2015 za 

-véechny-éásti-
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0________ VSeobecnů konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400,000 221,00 309 400,00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 272.00 195 840,00 10 944,21
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 88,666 1 750,00 151 665,50 694,07
4 025 20 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,0001 21 580.00 21 560.00 8,00
Š>02820 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 15 000,00 46 800,00 23,00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZŘÍZENI M2 16,666 1 370,00 22 832,42 71,43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENI ' " M2 18,666 948,00 15 799,37 71,43
8 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJfŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 23 000.00 92 000,00 23,00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - OL. DO 15 M SOUBOR 1.000 270 000,00 270 000,00 6,00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M MĚS 4,000 114 000,00 456 000,00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1,000 270 000,00 270 000,00 6,00
12 02910 loSTATN l POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENÍ HOD 60,000 891,00 53 460,00 852,72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DlLA KUS 1,000 12 700,00 12 700,00 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 2,000 5 000,00 10 000,00 8,00
15102943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 2,000 149 000,00 298 000,00 12,00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V OIGIT FORMĚ KPL 3,000 57 600,00 172 800,00 23,00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 2,000 40 000,00 80 000,00 12,00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Ik p l 3,000 2 000,00 6 000,00 23,00
19 029 50 'OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3,000 12 300,00 36 900,00 18,00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 12 000,00 72 000,00 46,00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 32 600,00 97 800,00 23,00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,858 1 020,00 10 879.32
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY KM 400,000 8.00 3 200.00
24 03730 lPOMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH Sl fT KPL 3,000 8 000,00 24 000,00 23,00

0 Všeobecné konstrukce a práce , 2 729 636,61

1 Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 86,666 39,00 3 379,97 677,50
28 11130 SEJMUTI DRNU M2 6,666 26,001 173,32'
27 11201 KÁCENI STROMŮ O KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUŠ 3,000 1 560,00 4 680,00 28,00
28 11202 KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.9MŠ ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 4 390,00 8 780.00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 166,668 462,00 86 239,69 2 021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK Á CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 228,00 4 255,85 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNlKÓ Z DLAŽDIC VÍ. ZÁMKOVÉ M3 2,668 724.00 1 930,18 13,12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENĚHO M3 446,666 119,00 53 153,25 6 469,30



33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM M3 13,333 1 010,00 1 3 468.33 127,75
34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 332.00 442,56
35 11352 o d s tr a n ě n ! c h o d n ík o v ý c h  o br u bníků  beto n o v ý c h M 106,666 83,00 8 853,28 1 477.08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 182,00 9 100,00 826,88
37 11380 ROZRYTI VOZOVKY M2 5,333 34,00 181,32
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 390,00 324 999,87 12 046,23
39 12110 SEJMUTÍ ORNÍCE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53,333 48,00 2 559,98 794,14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. i M3 328,000 78,00 25 554,00 2 355,67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC Á ŽELEZNIC TŘ. II M3 64,333 162,00 10 421,95 1 845,49
42 12573 VYKOPAVKY ŽE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I M3 293,333 69,00 20 239,98 2 143,10
43 12920 Čiš t ě n ' krajnic  o d  náno su M3 366,666 195,00 67 833,21 3 463,13
44 12930 č istěn í PftlKOPÚ OD NÁNOSU M3 566,668 206,00 í  16 733.20 10 948,77
45 12940 ČIŠTĚN) RÁMOVÍCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ”  ~  “ M3 3,333 311.00, 1 sr ...........-  43,41-
46 12980 ČISTĚNÍ VODOTEČI A MELIQBAČJCA6IÁUÁOD.NÁNOSÚ----------------------------- T/3 “ 7,668 2 070,00 15 868,62 74,06

— 47 '12980 ČIŠTĚNI ULIČNÍCH VPUSTI KUS 6,000 410,00 2 460,00 46,00
48 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1 M3 336,666 201,00 67 669,87 2 920,43
49 13183 HLOUBENI JAM ZAPAŽ ! NE PAŽ TŘ II M3 40,000 343,00 13 720,00 957,40
50 13273 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ.i M3 368,666 197,00 72 233,20 2 893,38
51 43283 “HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. li M3 23,333 777,00 18 129.74 539,47
52 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ í NEPAŽ TŘ. | M3 10,000 582,00 5 820,00 87.52
53 13383 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 2,066 1 020,00 2 107,32 29,49
54 1171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173,333 68,00 11 766.64 2 227.44
55 17180 ULOŽENI SYPÁN INY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500,000 425,00 212 500,00 6 218,17
56 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A OOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153,333 186,00 28 519.94 2 078.56
57 17411 ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNŠNlM M3 273,333 104,00 28 426,63 1 898.14
58 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,686 425,00 24 083,05 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTĚNÍM M3 47,000 191,00 8 977.00 586,28
ao 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 456,00 110 959,85 2 097,66
61 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘTíI M2 4 666,663 8,00 37 333,33 51 485,07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM OZEMl M3 213,333 20,00 4 265,66 2 941.09
63 18220 ROZPROSTŘENI OHNICE VE SVAHU M3 56.666 105,00 5 949,93 724,03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 21,333 157,00 3 349,28 362,74
65 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNlM VÝSEVEM M2 1 000,000 12,00 12 000,00 24 582,49
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DÓ 90CM kus 2,000 3 350.00 6 700,00 56,00
07 184B14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14'cm. POOCHOZl VÝS MIŇ 2.2M KUS 1,000 1 220.00 1 220,00 10,00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝSKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 1 130,00 1 130,00

1

2

Zemni práce 

Záklodv

1 459 256,58

69 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 93,333 202,00 18 853,27 1 773,73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIUE M2 300,000 38,00 11 400.00 6 965,80

2 Základy 30 253,27

3 Svislé a kompletní konstrukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18.666 9 260,00 172 847,16 141,27
72 317365 W T U Ž  ŘÍMS Z OCEL110505 i 2.476 23 200,00 57 443,20 18,73

3 Svislé a kompletní konstrukce 230290,36

4 Vodorovně konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,000 2 310,00 23 100,00 ie5,01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ. VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76.666 2 590.00 198 564.94 668,79



75 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37i M3 1.333 2 920,00 3 892.36' 7,34
76 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Ž KARI-SlTl T 0,060 26 000.00 1 560.00 0.35
77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚN! ID DO 0,0 M3 2,333 854,00 1 992,381 12,22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,0661 770,00 5 132,82 34,47
79 146251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE ÍM3 22,000 944.00 20 768,00 174,74
80 46321 ŘOVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 460,00 25 306,18 191,87
31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KÁMENE NA MC M3 70,000 3 540,00 247 800,00 526,35

4 Vodorovné konstrukce 528116,68

5 _____ Komunikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. i M3 20,000 1 250,00 25 000,00 205,50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 748,00 59 840,00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI M3 366.666 S3A 00 -  1&7-266-3-1- —......-10-25ÍH?
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ATřRKTlPlRkXJ —-----------------------------------------  — ‘  ~ M3 210.000 364,00 76 440,00 1 313,53

56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 4 666,666 55,00 256 666,63 40 190,75
87 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 666,666 69,00 45 999,95 9 228,48
88 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3 000,000 92.00 276 000.00 26 908,19
89 56386 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54,000 112,00 6 048.00 1 450,00
90 56930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE áTĚRKODRIf M3 23,333 577.00 13 463,14 169,22
91 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180,000 346,00 62 280,00 2 598,35
92 572121 ÍNFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ OOT,OKG/M2 M2 5 333.333 21,00 111 999,99 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Ó.5KG/M2 M2 17 866,866 12.001 211 999,99 175 310,40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 000,000 12,00 72 000,00 192 303,74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘlŽOVINY M2 453,333 Ť4Í001 33 546,64 3 088,54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 6 M3 33,333 3 950,40 131 678,68 1 115,04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 60,000 2 924,801 175 488,00 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S M3 268,000 2 924,80 783 846,40 2 183,26
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S M3 1,000 2 924,80 2 924,80

100 574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 1,400 10 971.40 15 359.98 13,70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 813,333 2 708.14 2 200 992,96 7 530.11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S CRmB M3 240,000 3 254,66 781 166,40 3 552,16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3,668 5 786,72 21 214,12
104 574E06 ASFALTOVÝBETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 186,000 2 649,30 498 088,40 2 035,88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22*. 22S M3 73,333 2 647,29 194 133,72 884,86
106 574GOO ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100.000 3 886.71 388 671,00 908,56
107 S74G02 ASFALTOVÝ BETON VELMi TENKÝ BBTM 8+ 8S M3 1,800 9 409,29 16 936,72
108 58221 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA — —  — 8,000 834,00 6 672,00 41,35
109 58222 'DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11,333 935,00 10 598.36 88,30
110 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 335,00 16 750,00 424,00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,333 484,00 4 517,17 67,20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m 3.666 501,00 1 836,67 20,03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM W. 2,000 554,00 1 108,00 9,30
114 587202 " PŘEQLÁŽOĚNl KRYTU z  DROBNÝCH KOSTEK M2 14,666 464,00 8 805,02 70.64
115 587205 PŘEDlAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč ZÁMKOVÉ M2 62,000 234,00 14 508,00 369,43
116 5B252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110,000 444.00 48 840,00 927,30

5 Komunikace ................. ... ■ 6770685,03

6______ Úpravy povrchů, podlahy a osazovéni výplni
117 628211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 2,000 727,00 1 454,00
118 626213 REPROFILACĚ VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,666 2 020,00 5 385,32 10,50
119 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3Í6661 158,00 579.231 17.00



120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU T I CCA 2MM M2 3,666 235,00 861,51 17,00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE Pftl DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 ~  461,00 1 075,51
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘÍ NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3,000 759.00' 2 277,00
123 62682 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5.000 1 560,00 7 800,00
124 62663 INJEKTAŽ tr h lin  silo vé  spo jujíc í M 3,000 2 590,00 7 770,00
125 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 1 240,00 2 892,92
126 '67.845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27,000 191,00 5 157,00 182,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY M2 3,666 2 040,00 7 478,64 17,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni . ;o , 42731,13

711 Izolace protlvodě, vlhkosti a plynům
128 711111 IZOIACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,666 102,00 1 801,93 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 206,00 33 646,60 1 881.20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CE1 OPLQŽNÁASEAUXiVÝMI-PAS-Y-----------  — --------------------- m ---------- ---------- 495,00 3 366,00 48.22

7TT442- IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10,666 647,00 6 900,90 78,17
1327 ÍÍ509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ W 217,333 78.00 16 951,97 2 224,12
133 711519 OCHRANA IZOLACE POOZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2,333 214,00 499,26

71? Izolace proti vo<15, vlhkost) a plynům ~  . 63166,66

783 Dokončovací práce - nžtžrv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 90,000 264.00Í 23 760,00 646,61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9^6S ~ 311,00 3 006,13 105,18
136 73383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 "380.00 1 199,88 17,51
137 78364 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI ~ M2 7,000 4 1 0 , Ool 2 870,00 126,60

783 Dokončovací práce - nátáry . . . . . . .  30836.01

8______ Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53,333 380.00 20 286,54 707,44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 300MM M 13,333 1 010,00 13 466,33 87,50
140 87448 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4O0MM M 8,666 1 720,00 14 905,52 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM _ M 12,666 2 660,00 33 691,56 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 1,333 4 060,00 5 411,98
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5,000 15 300,00 76 500,00 31,00
144 894145 Ša c h t y  kan alizač n í z  beto n  d ílců  na po tr u bí dn  d o  3qomm KUS 2,000 20 600,00 41 200,00 2,00
145 894146 Ša c h t y  k a n a liza č n í z  beto n  dílců  na  p o tr u b í d n  do  4gomm KUS 1.0001 22 000,00 22 000,00
146 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCO NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 22 900,00 22 900,00
147 894158 Ša c h ty  k an alizač n í z  beto n  dílců  n a  p o t r u b I dn  o o 6oomm KUS 1,000 23 600,00 23 600,00 4,00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 7 750,00 69 750,00 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 5 280.00 10 560,00 12,00
150 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ÍKUŠ 13,000 1 170,00 15 210,00 84,00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 18,000 1 170,00 21 060,00 125,00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 8,000 791,00 4 746,00 56,00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20(820) M3 7,000 2 490,00 17 430,00 38,70

8 Potrubí 412 897i93

9________ Ostatní konstrukce a práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 5 970,00 17 910,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 542,00 1 626,00
156 911181 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ r  ■ 2,00 4 130,00 8 260,00 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 542,00 1 084,00
158 9112A1 ZAE3RAOLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,000 5 481,00 5 481,00 6,00



158 9112A3 zAs r a d iI m o stn í s v o d o r  m ad ly  - oem o ntAž  s  přesun em M 1,000 542,00 542,00 '13,00
160 911281 7ÁSRADJ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA Á MONTÁŽ M 54.000 5 481,00 295 974,00 538,00
161 9! 1283 zá b r a d lí m o s tn í s e  svislo u  v ý p ln i - d e m o n tá ž  s přesun em M 25,000 542,00 13 550,00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SÍLNfÓ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 06,666 1 190,00 79 332,54 1 040,00
183 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 203,00 812,00 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100,000 324,00 32 400,00 712,00
165 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 122,00 244,00 24,00
186 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m 800,000 90,00 72 000,00 5 024,58
167 915112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAŮENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ UZ 2.000 585,00 1 170,00 10.50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 953,333 290.00 276 486,57 20 856,91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5,333 302,00 1 610,57
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,000 1 020,00 9 180,00 123,00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS- DEMONTÁŽ KUS 9,000 ........ ........ 516Á50 ----------- 4-644KN) -------------T23T50
172 816129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNĚ ---------------------- ---------_ — ^ KŠDEN 915,000 55,00 50 325,00 12 054,00

— m 916152— SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 3 620,00 3 620,00 10,00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 020,00 1 020,00 10,00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KS DEN 71,000 410,00 26110,00 2 022,00
176 910319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976,000 5,00 19 880,00 55 238,00
177 910322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓlíl TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM”” KUŠ 28,000 205,00 5 740,00 389,00
178 910323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮLlI TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 107,00 2 996,00 389,00
173 916362 SMĚROVACÍ DESKY Ž4 OBOÚSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ 137,000 157,Ób 21 509,00 1 905,00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY24 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 107,00 14 659,00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OSOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 28 973,000 2.00 57 946,00 403 860,00
182 918712 'UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 107,00 11 663,00 1 362,00
183 >918713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 53.00 5 77700 1 362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POb’28KG • NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 2,00 26 374,00 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 205,00 22 345,00 1 362,00
186 910733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 107,00 11 663,00 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ KSDEN 13187,000 2,00 26 374,00 142 092,00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNÁČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107,000 208,00 22 256,00 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA Á MONTÁŽ ~ KUS 47,000 1 190,00 55 930,00 475,00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 119,000 151.00 17 969,00 1 538,00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 9 387,000 5,00 46 935,00 131 560,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZZOCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 580,00 74 260,00 232,00
193 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 0 0  PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 151,00 I 057,00 45,00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 50MM M 3,333 255.00 849,92 41,00
195 917212 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM M 1,566 255,00 424,83 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM M 23,333 298.00 6 953,23 863,40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 150MM M 186,666 297,00 49 499,80 4 088,43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ Í50MM M 5,333 1 480.00 7 892,84 77,83
189 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 200MM M 6,333 1 580,00 10 006,14 88,73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ éíŘ 250MM M 2.000 1 740,00 3 480,00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 300MM M 2,000 1 660,00 3 720.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0,868 1 520,00 1 012.32 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 333,00 1 775,89 55,00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 225,00 675,00 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 319,00 638,00
206 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3,333 371,00 1 236,54
207 91783 v ý š k o v á  Op r a v a  o b r u b  z  krajníků M 1,333 205,00 273,27
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 215,00 215,00
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 188,00 372,00



2101910145 Se la  b e t o n o v á  p r o p u s tu  z  tr u b  dn do  3oomm KUS 2,000 7 920.00 15 840,00 14,00
211 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN D0 400MM KUS 5,000 9 500,00 47 500,00 32,00
212 918157 Ce la  b e to n o v á  p r o p u s tu  z  trub  dn do  soomm KUS 1,000 10 900,00 10 900,00 15,00
213 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN OO SOOMM KUS 1,000 24 800,00 24 800,00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 33 700,00 33 700.00 2,00
215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU 2 TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 41 300,00 41 300,00
216 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 15 800,00 15 800,00 2,00
217 S18246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN OO 400MM KUS 1,000 17 400,00 17 400,00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 19 800,00 19 800,00 3,00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 600MM KUS 1,000 23 600,00 23 600,00
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 29 600,00 29 600,00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 10CDMM KUS 1,000 35 700,00 35 700,00
222 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 2,000 1 770,00 3 540.00 20,00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN400MM - ------------ M---------- -----------417333 2 270,00 93 825,91 273,50

— 22* 948357— PROPUSTY Z TRUB DN SOOMM M 1,733 2 820,00 4 887.08 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1,333 3 660.00 4 878,78 18,00
220 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M Ť.133I 5 950,00 6 741,35 34.40
227 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 0,533 7 940.00I 4 232,021
228 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 8 920,00 8 920.00 3,00
229 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN OO 400MM KUS 2,000 10 500,00 21 000.00 12,00
230 1918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 11 900,00 11 900,00 6,00
231 918558 'ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 19 900,00 19 900,00 10,00
232 91858 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN D0 800MM KUS 1.000 23 900.00 23 900.00 2,00
233 918571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 30 200,00 30 200,00
234 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233,333 35,00 8186,66 4 865,03
235 919112 ŘEZÁN! ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900,000 45.00 40 500,00 11 357,65
230 919113 "ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK Ti. CO 150MM ÍM 17,333 85.00 1 473,31 317,00
237 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1,668 157,00 261,66
238 910122 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ÍM 1,000 264,00 264,00
239 919123 ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0,866 360.00 239.76 20,00
240 93131 iTÉSNÉNl D1LATAČ SPAŘ ASF ZÁi.IVKOU M3 1,066 119 700,00 127 600,20 9,89
241 93132 tě s n ě n I d ila tá č  spař  a s f  zá liv k o u  m odifik M3 0,133 129 800,00 17 263,40 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY z  BETON TVÁRNIC SIŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2,000 363,00 726,00
243 935222 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 13,333 272,00 3 626,58 357,00
244 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8,000 1 230,00 9 840,00 188,88
245 93S41 'LAPAČ SPLAVEN IN KUS 1,000 17 200,00 17 200,00 2,00
246 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 668,666 2,00 17 333,33 117 826,34
247 93811 OČIŠTĚNI ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTlM VODOU M2 566,668 3,00 1 700,00 15 801,76
248 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,686 3 410,00 2 271,06 3,97
249 98613 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 750,00 7 582,75 52,39
250 98616 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 4 610.00 9 220,00 22,80
251 066345 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 300MM M 18,333 764,00 14 006,41 127,50
252 966346 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM M 14,668 1 020,00 14 959,32 91,00
253 966357 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO SOOMM M 8,000 1 240,00 9 920,00 175,70
254 966358 BOURÁNÍ PROPUSTCl Z TRUB DN DO 600MM M 2,000 2 010,00 4 020,00 49,00
255 96636 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 800MM M 0.933 2 370.00 2 211,21 22,00
256 9S6371 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 1000MM M 0,533 3 340,00 1 780,22
257 98887 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 560,00 3 120,00 16,00
258 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 480,00 2 480,00 1,00
259 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 i 750.00 5 832,75 94,06
260 98715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 3 570,00 15 468,81 58,92



261 96716 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3,533 4 610,00 16 287,13 21,90
262196718 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,200 3 100,00 620,00 0,99
263 9692? VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1G0MM KANAUZAČ M C666I 157,00 2615?
264 969233 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN OO 150MM KANAUZAČ M 0,668 264,00 175,82
7.65 969234 VYBOURÁNI POTRU8I DN DO 209MM KANAUZAČ fivT" 2.333 360,00 839,88
266 969245 VYBOURÁNrpOTRUBl DN DO 300MM KANALIZAÓ M 3,333 410,00 1 366,53 70.60
267 969246 [VYBOURÁNI POTRUBÍ DN PO 400MM KANAUZAČ W 1,333 510,00 687.83

9 Ostatní konstrukce a práce 2 349 890,68

Č o l k e m 14 647 538,90

V Bmá dne

rn OHL ŽS,
nabídek



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. SML

„Bud<

kterou uzavřely líže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

e  doplněno dle konkrétní zakázky v m lnitendru “

. Správa a údržb

Zastoupená:

Se sídlem;

IČO:

DIČ:

a silnic Pardubického kraje

Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

00085031 

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné je dnat ve věcech smlouvy: bude doplněno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: bude doplněno

Osoby oprávněné k 
staveniště a k podpifei

provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
u protokolu o předání a převzetí stavby: bude doplněno

(dále jen „Objednatel1')

l



II. Název / obchodný firma / jméno a příjmení: bude doplněna

Zastoupený: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Právnická / fyzická
soudem v..........
Právnická / fyzická

ouae aoplneno 

bude doplněno 

bude doplněno 

bude doplněno

osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 
...podsp. zn. nebo
osoba zapsaná v .......................................................nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná
(jiné oprávnění fyzické osoby k podnikáni s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a príp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

E-mail:

Osoby oprávněné 

Osoby oprávněné

bude doplněno 

bude doplněno

ednat ve věcech technických: bude doplněno 

vedení a podepisování stavebního deníku: bude doplněno

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
bude doplněno

(dále jen „Zhotovitel")

1.1.

I.2.

I. Základní ustanoveni a účel smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále j|en „Občanský zákoník1'); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

ych

Smluvní strany 
v souladu se sl 
změny dotčený 
změně ídentifik a 
ke smlouvě dod 
vlastnictví k noví 
ústavu; stanov 
pozdějších přec 
zveřejněným ve

prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
utečností v době uzavření smlouvy. Smluvní sírany se zavazují, že 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
čních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
atek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
ému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění 
pisů (dále jen „Zákon o DPH''), musí být nový účet bankovním účtem 
smyslu tohoto Zákona o DPH.

2



1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této 
smlouvy.

i

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje! takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plněni za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čí. fll. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouýy je bude doplněno dle konkrétní zakázky v miniiendru

1.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízeni na veřejnou 
zakázku s názl/em „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy 
v Pardubickérli kraji ~ 10. část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic
II. a lil.třídy v Pardubickém kraji v oblastí působnosti cestmistrovství Svitavy “ 
(dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdqjšich předpisů {dále jen ,,ZVZ“).

1.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž
je jim ve smk 
strany dále doh

a) v případě

uvé připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
odiy, že:

akékoíiv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato
ustanoveni vykládána tak, aby v co nejširší míre zohledňovala účel Veřejné
zakázky vyljádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se zivazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„ bude doplněÁo dle konkrétní zakázky v minitendru“  (dále jen „Stavba") v rozsahu 
die:

o Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností bude 
doplněno dle konkrétní zakázky v rninitendru která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy;

=> předpisu upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo").

11.2. Součástí Díla je také:

a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR");



projekt a řealizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen ,,DiO‘ ) - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;

vyhotovedií projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

zpracováb! podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a násiednjé repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

zajištění Informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozděj 7 pracovních dní před zahájením prací;

zpracováňí zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;

ve

Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/p!astovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem -  „bude doplněno dle konkrétní 
zakázky / minitendru'1, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitel a včetně jeho loga, označeni stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi (dáíe jen „Koordinátor BOZP") včetně telefonního kontaktu, 
označení :echnického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájenírr odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost

povinnost

Zhotovitele vést stavební deník stavby;

Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu
řízení a kontroly jakosti;

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-íi potřebné;

zpracovar í dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokurrentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci, bude-ii potřebné;

I
vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele



I

11.3.

11.4.

a s platnýbii právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vé znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

® zajištění fúnkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

® předání cjdpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstraněn| nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon oj odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předloženj písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o ódpadech;

» návrh převozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-lí 
potřebné; i

o předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného posiupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým i žíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možná Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

zřízení de 
pozemcích

Donie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních

o provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspjěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

* zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení 
přístupu a příjezdu k objektům;

© udržování 
komunikací 
stavu.

o zajištění oc

Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního

irany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

® provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

© zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení [lila; *

* hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové oéči, ve znění pozdějších předpisů.

Vyfrézovaný matjenál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen 
a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Svitavy.

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden celek.



11.5. Projektová dok 
výrobní dokům 
výrobní dokurr

[.6. Zhotovitel se

11.7.

11. 8 .

11.9.

11. 10.

11.11

1.1.

umentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
entaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
entace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v Češké republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

Zhotovitel se 
a atesty k prok

zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
ázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

Zhotovitel se 
Díla nutné př< 
veškerých pov

zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením 
vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování 

blertí, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

Objednatel se 
řádnému užívai 
dle či. III. této 
rozumí pouze 
o sobě ani ve 
ani užívání pn

zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
ní převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, 
edmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy, Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným orávním předpisem nahrazujícím
ZVZ.

Smluvní strady 
nemožným a 
Zhotovitel prohl 
mohou být dokjo

prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním 
e smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků, 
lašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce 
nčeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Cena, kterou je 
sjednána na 
smluvních strah

lil. Cena díla a platební podmínky

Objednáte! povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
iákíadě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 

a činí:

Uvedená Smluv 
překročit, a 
s prováděním

bude doplněno - Kč (Slovy: ,:.bude doplněno'1 korun českých) bez DPH (dále 
jen „Smluvní cena").

DPH činí bude doplněno Kč (Slovy: bude doplněno korun českých).

Sazba DPH je bude doplněno % .

Cena včetně pPH činí budo doplněno.- Kč (Slovy: ..bude doplněno" korun českých).

ní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
kjterá zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 

íla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá
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111.2

111.3.

111.4 .

111.5 .

111.6 .

za to, že sazbá daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenú za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případe změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, 
že dojde! ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPfjf povinen účtovat DPH v platné výší. Smluvní strany se dohodly, že 
v připadá změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smíouvějuzavírat dodatek;

b) nebude-íi některá část Díia v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněprájce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladb neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet1'),

c) přičtenírr veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídí! formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu

Rozsah připadlých méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodaKem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Zálohy na platb j  nejsou sjednány.

Objednatel se Navazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smiuvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladCi/faktur a konečného daňového
dokiadu/faktury 
podmínek dále

, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
v této smlouvě specifikovaných.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokiadu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatei hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umcžňujícím dálkový přístup dle §1QS odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude ra daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, be-e Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dodatečné písemně informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup! skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle 
§109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;

?



Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.7 Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisu, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatností zpět Zhotoviteli k doplněni, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č, 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace dila, který 
tvoři přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek. - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
(tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.
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IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve Ihútě do bude doplněno dle konkrétní 
zakázky v minitendru kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli 
a nejpozději poslední den ihůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je 
povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy.

IV.2. Zhotovitel neni oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu 
Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 
technických.

IV.3. Místem plnění je: bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru.

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smfouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace 
přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty 
na základě samostatných smiuv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
dotčených inženýrských sítí.

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -  
investorskou činnost na stavbě {dáie jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka"), Objednáte! nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např, oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, toto přerušení nebude mít vliv na Ihůty plnění 
Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta 
pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

ÍV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ 
část Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 
prostřednictvím subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
být realizována výhradně Zhotovitelem.
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V. Záruka za jakost

V 1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů.

V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případné nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

V.3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Projeví-ií se vada v průběhu 6 měsíců 
od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násí. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 60 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.5. Vady Díla dleodst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V. 6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail:............................ ....... nebo

b) adresu: ................. ................. , nebo

c) do datové schránky: ..... .............................bude doplněno
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V. 7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž ; oznámení 
o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za 
včas uplatněné.

V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní sírany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-íi před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

V. 10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy.

V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu prováděni jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI. 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem.

Vl.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Vi,3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
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smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díia vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

Ví.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištěni proti všem rizikům (al! rísks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozdějí do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pří práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9,10 a 11.

VII.3. Dílo je provedeno, je-lí dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění díe odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v či. XI této smlouvy.

Vil.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.?. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese v/ww.xcA.cz.

Vil.8. Zhotovitel je povinen pří provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah 
podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým
subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele
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včetně potřebných dokladů Objednateli.

VI 1.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo siužeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, 
odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VI 1.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VI 1.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají 
se činností Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VIi. 14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání 
Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů.

Vil. 15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

Vil.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII. 17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
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Vlil. Kontrola provádění díla

Vlil.1. Zhotovitel je povinen:

o provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použiti postupu, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Díio musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž byío určeno a zhotoveno;

® dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

* účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

® dbát pn provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIÍI.2. Objednáte! je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejích zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Vlil.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinností smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti.

Vlil.4. Návrh piánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontroí, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální íhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu piánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Vllf.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoíiv zkoušky 
nebo kontroly rad rámec Plánu řízení a kontroly jakostí, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.
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VIli.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této Ihůtě nedostaví, ačkoli byl rádně vyzván, a bude-fi následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Vlil.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díía včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smiouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli bud’ nové 
nezávadné plněni nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Vlil.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončeni Díla ani výslednou 
cenu Díla.

Vlil.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve Ihůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Vlll.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákíadů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v čertě Dífa.

Vlil.12. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Vili.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

V!II. 14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, ph pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinní dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví.

Vlil. 15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelné označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII. 16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislostí 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naiožení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
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Vili. 17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

V lil.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vlil.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

Vlil.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

Vili.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIÍI.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán 
musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VI(1.23. Zhotovitel je pcvinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: bude 
doplněno a v kopií na adresu bude doplněno ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-íi při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-íi v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Vill.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení
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do původního stavu včetně předání správci.

Vlli.25. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VI 11.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce.

VÍ1I.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

Vlil.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách 
seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam viastnřků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve ihůté 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Vílí.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

VIII.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

Vílí.31. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

Vlil.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

Vlil.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.
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IX. Zajištění plnění povinností

IX. 1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. Xl.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. Vfi.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu čí jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli rádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7. V případě porušení povinnosti dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ 
porušeni.

IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 
této smlouvy.

IX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. Vlil.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. 10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je
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povinen zapiatt Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX. 12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení, 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

ÍX.13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX. 15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, 
včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX. 16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele.

IX. 17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel.

IX. 18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplně odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX. 19. Bude-ll Objednateli ze strany orgánů činných v oblastí životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,
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bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli, V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzvě k úhradě.

IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním špiněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

« Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinností, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy;

o I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

» Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

® Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

® Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

® Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

o Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

o Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

=■ Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

9 Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odsí. IV.8, V.1, V.6, V. 10 nebo V.22 
této smlouvy.

« Zhotovitel neprokázai Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. Ví. 5 a VI. 6 této smlouvy.
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e Objednatel se pres opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. 111.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Díío nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatni v rozsanu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platností a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
žádné ze síran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díía, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díía, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X. 9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předáni a převzetí díla

XI. 1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních
dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli 
staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. 
O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení 
informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět 
Díla.
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XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Xí.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejích stav

XI.-4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná pří provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své nákiady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po ceiou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odoovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.7. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pří práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
nákíad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentací a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikaci během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště
v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je 
Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit 
staveniště a Díio jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto
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XI.10.

Xl.11.

XÍ.12. 

XI.13.

XI.14.

XI.15.

termínu se Zhotovíte! zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá doihůty plnění 
dle odst. IV. 1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
0 soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními 
řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došío-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě pfnění.

Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto
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vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-lí se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.16. Bylo-íí Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka.

XI.17 Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla, Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovíte! zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI. 18. Zhotovíte! se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII. 1. Zhotovitel nen' oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst, 2 Občanského zákoníku
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení,

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Xll.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byí ohrožen.

Xli.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým
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nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrností informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalostí.

XII. 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII. 11 Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen ,,ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 
působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XI 11.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII. 2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

o Příloha č. 1 -• Projektová dokumentace pro provedení stavby (V případě, že 
bude zpracována)

o Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

o Příloha č. 3 -  Časový harmonogram realizace díla

® Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

© Příloha č. 5 -  Seznam subdodavatelů

© Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity.
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XIII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádem obecnými soudy.

XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele. (V případě, že bude Díiči zakázka financována ze SFDI)

Xfií.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy.

Xlii.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Xili.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec (Bude doplněno)

ředitel

Správa a údržba silníc 

Pardubického kraje
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2017/07/G/CCZ

Společnost 
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Kííčovu 9,190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost),

kterou zastupuji předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš 
Krones,

tímto uděluje
plnou moc

Zaměstnanci Společnosti -  ředÍTeli oblasti Sever 
Datum narození:]

bytem j
(dále jen „Zmocněnec0}"

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společností, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky 
a v souladu s touto plnou moci;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného 
sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně 
smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné 
nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do 
výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 
mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu 
a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez 
DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9 
tei. 286 003 511 fa* 286 003 500 
E-m aii: oolss@colas.cz

ICO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

mailto:oolss@colas.cz
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e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování 
zásad a předpisu ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona 5. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 104/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato 
správní řízení týkají Společnosti;

h) zastupovat Společnost pří upiatňování nároků na náhradu škody v trestním či 
správním řízen; (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní 
řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková 
výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

í) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty 
nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se 
práva námitek proti nim od orgánů státní správy;

j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu 
této plné mocí. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je píatná do 31.12.2017

COLAS CZ, a.s.
K e  K líčo vu  9 ,1 9 0  0 0  P ra h a  9 
tel. 28$ 003 511 fax 266 003 500 
E -m aíí: colas@co1as.cz

COLAS CZ, a.s. 
ing. Tomáš Krones 
člen představenstva

Ověření - vidim ace /?
Ověřuji, žeteífto opis složený z ..... /..... .
listu - arptiu doslovně souhlasí s llsftnou,
z níž býi lojífcen, složenou z .... ......... —■
l i s t u - a ^ iu .  c -Qfe-

V Hradci Králové dne:

v o i á f s k á  i a; (:m 
■j 0 V V- y ; •: i :•:a Ý ;>

ICO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním  rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl B, vložka 6556

mailto:colas@co1as.cz
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EUROVIA CS, s.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a 
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva 

(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, 
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROV1A CS, a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu!
rodné číslo)
(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se 
provozu pobočky závod Čechy východI, EUROVIA CS, a.s„ odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být 
potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.
Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, 
vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, 
námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve 
správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účastí na otevírání 
obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze ktěm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez 
DPH, je-li druhou stranou závazku jiná osoba.

Tato plná moc je účinná do 15,1, 2018.

V Praze dne 2 0 - f y  20ÍS

ing. íVlartin Borovka 
předseda představenstva

Zmocnění přijímám.

....

EUROVIA CS, a.s.. Národní 138/10,110 00 Praha 1
T / -42C 224 951111 -  F/ *420 224 933 525 -  wvjw.eijrovia.r7
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O věřen i -  legalizace

Běžné číslo položky ověřovad knihy: O X . 4 (  ÍO I

Ověř u j i ,  že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně 
p o d e p s a l i ----------------------------------------------------------------------------------------------

Běžné číslo

byla prokázána, tuto 
listinu přede mnou vlastnoručně podepsak-a/ 
V Hradci Králové dne J ^

Ověhjdk :•&  u;oío opis ilož-tar'- 
z doslovně souhias;
s lisíusou.. z ul£ byl ponzey. 
složenou ?;.. .ctT iird k  •  & f f i,  2.0X7 
V Hřadet Králové
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P O V E R E N
P/5462/2016

Skanska a.s., TC: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSC 186 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 
zastoupená prokuristou ktg. Michalem Reiterem, tímto

p o v e r u j e

bytem:
rodné číslo: {_ ,M[%
funkce: ředitel Závodu Cechy východ

bytem
rodné číslo : | 
funkce : obchodní náměstek závodu Čechy východ

aby společně jednali jménem společností Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) a podle zákona č, 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), jakož i v zadávacích řízeních mimo 
režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem 
podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 
50 mil, Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na 
přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích 
řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem 
v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání 
smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků 
společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017 

V Olomouci dne 2.11.201 ó

Ing. Michal Reiter - prokurista



/
/
<

Běžná čísla ověřovací knihy : O II a ^  /2016 
Ověřuji, že pan tiaíujn narození

k lí š tě m

jehož
totožnost byla prokázána, uznal přede mnou podpis 
na této listině za vlastní.

V Olomoucí dne 10. 11.2Q16

j.

Podte ovéřovací knihy Úřad Mfetstetoobvcdu Pardubice (V 
Po?, a. vidtnsce 47(2017
teobtaío úplBýii čístefoýii <*(45 kcpta obsahující 2 síran
sooifesfttesiowg s předloženou jistinou, 2 r i i  byi'a poteen/o a tetolfeSnaje pvop1«Hti
«*ww-wSfm«(o(rt5řfB(i » tpto
foťaay; r&rájs
rfejMftegrtsiroa ^o  ipztottož
Cbsahij§tóm3swn.
Usbna, z niž jo vidimovanž listina poíteiB , ttw iiuja neobsahuje
jenž je souíéstí obsahu právniho výz/satru !«o lištny. 
VPKtiuSfctOhdne 13.01.20t7 
Jrobnc/a a pfljmeni ověřující osoby, daži vitímaci provedla:

vtdlha InýzejSfovasí pMžiy
/  ó '0

i



MADOS M I  s.r.o., ( dále jen „společnost” ), IČO: 25297899, se sídlem Lupenice 51. 517 41 
Kostelec nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 13982. zastoupená jednatelem sp o íečn o sti§ ^ j|l§ § p § P |§ ^ |||||p p

zplnomocňuje obchodního ředitele pana 
bytem

trvale

k právnímu jednání jménem společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby podepisoval 
objednávky, smlouvy o dílo a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění 
uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje Částku 20 000 000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem společnosti v postavem zhotovitele a k tomu, aby podepisoval 
smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon” ) i

a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
b) smlouvy o společností,
c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,

c

d) smlouvy o realizaci Veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plněni 
nepřevyšuje částku 50 000 000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, které zadavatel v souladu s ust, § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. 
Tato plná moc je  vystavena na dobu od 13.2.2015 do 31.12.2017.

Plnou moc přijímám.
V Lupenici dne 13.2.2015



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 
Podle cvčfovac: knihy „Mčstskčho úiiadu v -Rychnove nad Kněžnou 
poř. č. legalizace 429/A/2015 
vlastnomiai podepsal

'r.o riídí^-5 llí.-čhn áyly řjiííiw  cvsefcrá iiáijo h^cfrl*. 
uvedené v fďtn ov£ft>vaci toíoSce}

V Rychnově nad Kněžnou dne IS O/..2013

píCVCÍlfi)

o v ě ř o v a c í d o l o ž k a  p r o  l e g a l iz a c i
Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou 
poř. i. legalizace 432/A/2015 
vlastnoraSuě podepsal

i lAkláái láeretic byly z;jS:&y osobni úd«je žiuártele. 
uvcisni v OěV> Q‘/ifc>\í}0 tíoložcc)

V Rychnově nad Kněžnou dne 13.02.20ř5

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VLDIMACI
Podic ověřovací knihy Městského úřadu v  Rychnově nad Kněžnou
poř, č. vidi mace 635/B/2017 tato úplná topíc
obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je

oosan uj icim z sumu / , , 1
Listina, z  níž je  viďmwvaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišřovacSgr

prvopisem, 
obsahujícím 2 stran.
Listina, z  níž je  vidu 
prvek, jenž je součástí obsahu právního -významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 06.04.2017

apíiymfW urcn iji'xjicl osoby, která vidimaci provedla) 
(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)
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evíd. číslo: Z R - 01/17

obchodní společnost
OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, 
iČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Bmo, v oddíle B, vl. 695, 
zastoupená Ing. Petrem Brzezinou, MBA - 1. místopředsedou představenstva 

a Mgr. Danielou Musilovou - členkou představenstva 
(dále jen „OHL ŽS")

z m o c ň u j e
tímto

|
'

datum narození

ředitele divize -  Divize R - Silnice
pana

(dále jen „Zmocněnec")

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících 
věcecň:

> Úkony týkající se majetku
o smlouvy na pořízeni či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
* smlouvy na pořízení či zcizeni kancelářských prostředků do 50 tis. Kč/ročně
® smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační 

jednotky
* smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací: Pokud je předmětná smlouva uzavírána za účelem 

realizace stavební zakázky, je omezení týkající se doby trvání určeno až dobou realizace stavební 
zakázky podle smlouvy s objednatelem.
- movitých věci do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 70 tis. Kč 
měsíčně
- smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15 tis. Kč měsíčně

> Smlouvy, nabídky -  různé
<■ smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč
o smlouvy s dodavatelem do 50 mil. KČ
o právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:

- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického 
podáváni nabídek
- smlouvy o sdružení (společnosti), spoluprácí či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné 
nabídky, včetně přijímání a udělováni plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších 
právních jednání souvisejících se sdružením (společností) do 300 mil. Kč

o smlouvy s laboratořemi do 250 tis. Kč



> Písemností obecné
® podání žádostí a jednáni v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká 

žádný závazek Společnosti, včetně:
- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) čí 
otvírání nabídky
- nahlíženi do protokolů 
-vyzvednutí jistot
- úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky bez DPH.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabfdky/objednávky a její přijetí, odvoláni 
či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či 
ruší. Smlouvou s dodavatelem se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je 
provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze 
strany třetí osoby pro OHI ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o 
dílo, kupní na pořízení zásob a daiší). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splněni 
kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. Smlouvou s objednatelem se v této plné moci 
rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo 
poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvisiosíi s 
realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce.

Toto zmocnění má platnost do 30.04.2017

V Brně, dne 01.01.2017

OHL ŽS, a.s. OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

FORM2S-02 \6


