

Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN



24389

# SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 056277  
č. Zhotovitele *1288*.....

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ  
PODEPSANÉHO  
DOKUMENTU  
ZPĚT

## Přeložka potrubí D108 a D109 "GOLF" realizace zemních a technologických prací

### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7  
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11902931/0100  
IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

1.2. Zhotovitel: **Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.**  
se sídlem: Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
spisová značka: C 5805 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 1206113339/0800  
IČO: 60931418  
DIČ: CZ 60931418  
zastoupený: Ing. Milan Nešetřil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. **Předmětem této Smlouvy je provedení díla „ Přeložka potrubí D108 a D109 "GOLF" realizace zemních a technologických prací “, které zahrnuje zejména :**
- Zhotovení řízeného protlaku 440m, řízeného protlaku pod silnicí 20m a řízeného protlaku 170m v rozsahu daném projektovou dokumentací - Oprava vad produktovodu D108 Dědibaby – Mstětice, část stavby : Golf Club Mstětice, č.projektu P22 ze dne 06/2022, vypracované Ing. Miroslavem Kesslerem, IČO 73866164, Praha - Modřany, Levského 3201/12, PSČ 143 00 a nabídky firmy Nešetřil č. ze dne 28.6.2022, které zahrnuje zejména :
  - přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti
  - provedení zemních prací pro montážní a odlehčovací jámy řízených protlaků
  - provedení zemních prací otevřených výkopů pro uložení potrubí mimo řízené protlaky
  - provedení montážně svářečských prací v celém rozsahu daném projektovou dokumentací
  - spolupracovat s firmou M-luft na zatažení a uložení svařeného potrubí DN 300 do předem připravených protlaků, vždy celou délkou protlaku s přesahy na další technologické práce
  - dovoz trubního materiálu ze skladu ČEPRO Mstětice

- zpevnění přístupových cest pro techniku nutnou ke zhotovení řízených protlaků, případně jejich uvedení do původního stavu
- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při provedení díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
- zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné legislativy. ,
- uvedení do provozu, a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- vypracování technologického postupu a bezpečnostních rizik,
- vypracování dokumentace skutečného provedení,
- vyzkoušení díla včetně individuálních a komplexních zkoušek,
- uvedení do trvalého provozu,

(dále jen „**Dílo**“).

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (výše a dále jen „**Závazné podklady**“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté projektové dokumentace s názvem Oprava vad produktovodu D108 Dědibaby – Mstětice, část stavby : Golf Club Mstětice, č.projektu P22 ze dne 06/2022, vypracované Ing. Miroslavem Kesslerem, IČO 73866164., Praha - Modřany, Levského 3201/12, PSČ 143 00. (dále jen „PD“),
- b) nabídky Zhotovitele č. ZP2022036 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „Nabídka“)
- c) pokynů Objednatele a podkladů předaných Objednatelem.

2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost pokyn Objednatele a není-li takového pokynu, má přednost PD.

2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle PD v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi a předepsanými zkouškami.

2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště/Pracoviště.

2.7. Objednatel předal PD uvedenou v odst. 2.3. Zhotoviteli a Zhotovitel ji před podpisem této Smlouvy převzal a prohlašuje, že PD je způsobilá k tomu, aby podle ní řádně provedl na základě této Smlouvy dílo .

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést **vyzkoušení Díla** spočívající v provedení zkoušek vyplývajících ze Zadávací dokumentace, zejména pak:

- Nedestruktivní testování – defektoskopie (dále také jen „NDT“) 100% svarů ve stanovém rozsahu, dle EN 13 480 pro každou potrubní trasu samostatně – zajišťuje ČEPRO,a.s.
- Jiskrové zkoušky izolace všech svarů a oprav na izolaci ( 25 kV ).

### Čl. 3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které

odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prostě práv třetích osob. Součástí plnění Zhotovitele, kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele podle rozhodnutí Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat také:
  - a) obecně závazné právní předpisy,
  - b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp. další dle údajů ze Závazných podkladů
  - c) požární předpisy,
  - d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
    - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
    - Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
    - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
    - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
    - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
  - e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
  - f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
  - g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
  - h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
  - i) veškeré podklady předané Objednatelem.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů.
- 3.9. Zhotovitel je povinen provést (a Dílo zahrnuje) veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.

- 3.10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem/Pracovištěm, s požadavky Objednatele, s požadavky uvedenými ve smlouvách s vlastníky pozemků a prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje pro provedení Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v projektové dokumentaci a technologickém postupu prací. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 3.12. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.14. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.15. Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatele předložit Objednateli před zahájením prací na Díle analýzu rizik prací spojených s předmětem Díla a veškeré technologické postupy.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy označené za Důvěrné informace neposkytne třetím osobám.
- 3.17. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN.
- 3.18. Plněním požadavků právních a ostatních předpisů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je pověřen zaměstnanec uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 3.19. Podléhá-li příprava a provedení Díla povinností jmenovat koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude koordinátor uveden v protokolu o předání Staveniště.
- 3.20. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Smlouvy:
- a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby při zhotovení výsledné stavby nebo jejím provozu byla zvolena taková inovativní řešení, která omezí dopad zhotovení stavby a/nebo jejího provozování na životní prostředí při zachování účely stavby a ekonomiky jejího zhotovení a provozování, Řešení podle předchozí věty podléhají odsouhlasení Objednatele a Zhotovitel je předloží ke schválení včetně zevrubné ekonomické analýzy jejich dopadu (nákladovosti).
  - b) všechny platby poddodavatelům za jejich plnění jimiž se budou podílet na provedení Díla budou hrazeny řádně a včas

#### **Čl. 4. Povinnosti Objednatele**

- 4.1. Objednatel zajistí pro provedení Díla součinnost spočívající v:
- 4.1.1. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky,
  - 4.1.2. poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu pohonných hmot Mstětice v rozsahu vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran,

- 4.1.3. poskytnutí stávajících technických dokumentů a projektové dokumentace stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní),
- 4.1.4. požární asistenci na vyžádání Zhotovitele.
- 4.1.5. poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při provádění Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na provedení Díla Zhotovitelem.
- 4.3. **Objednatel zajistí pro provedení Díla:**
  - 4.3.1. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště/Pracoviště),
  - 4.3.2. poskytne součinnosti při provedení Díla uvedenou v Harmonogramu plnění a v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, (např. při přejímce Díla apod.).

## Čl. 5. Místo a doba plnění

- 5.1. Místem plnění je Staveniště/Pracoviště: trasa potrubí D108 Dědibaby – Mstětice na pozemcích uvedených v předané projektové dokumentaci.
- 5.2. Dílo bude prováděno za provozu produktovodu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k ochraně produktovodu a k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 5.3. Termíny provedení Díla:
  - 5.3.1. Zahájení díla: bude upřesněno – zahájeno do 14 dnů od předání staveniště v měsíci říjen/ listopad 2022
  - 5.3.2. Dokončení a předání Díla včetně propojení s trasou – přeložka části trasy D108 - dle předloženého a odsouhlaseného harmonogramu s tím, že termín dokončení a předání díla nesmí překročit termín 15.3.2023, přeložka části trasy D109 - dle odstávky trasy a předání vypuštěného a vyčištěného potrubí do konce r.2022.
  - 5.3.3. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).
- 5.4. Dílo bude prováděno po jednotlivých etapách stanovených v Harmonogramu plnění.
- 5.5. Řádné provedení Díla vyžaduje **odstávku** provozu Objednatele či jeho částí.
- 5.6. **Přejímka Staveniště/Pracoviště**
  - 5.6.1. Přejímka Staveniště/Pracoviště proběhne jednorázově.
  - 5.6.2. Součástí předání a převzetí Staveniště/Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
    - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
    - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
    - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště/Pracoviště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
  - 5.6.3. Veškeré náklady na zařízení Staveniště/Pracoviště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště/Pracoviště Objednatelem Zhotoviteli až do předání Díla Objednateli Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

- 5.6.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k provedení Díla na staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách skladu Mstětice . Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 5.6.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi/Pracovišti.
- 5.6.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště/Pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 5.6.7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi/Pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelům vyúčtovány.
- 5.6.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště/Pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

## Čl. 6. Cena díla

- 6.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

**11 573 000,- Kč**

*/slovy: jedenáctmilionupětsetšedesáttřítisícikorunčeských/ (dále a výše jen „Cena díla“).*

- 6.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednána Cena díla a jejíž relevantní část je přílohou č. 2 Smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatel. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 6.5. Cena díla dle odst. 6.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatel, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.8. V celkové Ceně díla dle odstavce 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatel, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.9. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla

o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla nebo při plnění dalších povinností předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky či jiná plnění sice uskutečněná, avšak v menším rozsahu než se přepočítávalo.

- 6.10. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

## Čl. 7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude Objednatelem:

hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále také jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

- 7.2. Smluvní strany si zádržné sjednávají. Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky bez DPH s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

7.2.1. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem; v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami, bude celé zádržné Zhotoviteli uhrazeno až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků Objednatelem, příslušné ustanovení 6.7.2 VOP se v tomto případě mezi stranami neuplatní.

- 7.3. Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

- 7.4. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické podobě, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

- 7.5. Každá faktura splňující podmínky dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla sdělené Objednatelem Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky.

## Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla Objednatelem v termínech uvedených v článku 5.3.2. této smlouvy se uskuteční po řádném dokončení celého Díla a provedení zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14161 firmou CEPS a.s.. Objednatel je oprávněn k dílčímu protokolárnímu převzetí části Díla vymezené ve Smlouvě. Dílčí protokol o převzetí se stane přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla.

- 8.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
- atesty, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,



- doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
  - protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky a ověření spolehlivosti funkce)
  - protokoly o měření tloušťky nátěrů
  - fotodokumentace postupu prací při provádění Díla,
  - veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - 1x originál a 1x kopii stavebního (*montážního, pracovního*) deníku(ů) a kopie změnových listů,
  - doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním Díla,
  - pokyny pro provoz a údržbu (plány kontrol) s ohledem na bezpečnost práce
  - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
- 8.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
  - 1 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / ..... dle charakteru dokumentu a/nebo požadavku Objednatele

## Čl. 9. Záruka a záruční doba

- 9.1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a technologické práce.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady typu Havárie neprodleně. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit ostatní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce v případě objektivních klimatických podmínek, které nebrání v řádném provedení opravy reklamované vady, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.
- 9.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice nebo na e-mailové adrese: [REDAKCE] na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

## Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 15 000 000,- Kč.
  - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč
  - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 15 000 000,- Kč.
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.

- 10.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla.
- 10.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.2. Smlouvy

## Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště/Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště/Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.8. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
  - 11.8.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  - 11.8.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
  - 11.8.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.9. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, prevence závažných havárií (PZH), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním/Montážním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 11.10. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

- 11.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.14. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny
- 11.12. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesátisíckorun českých).
- 11.13. V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 12.18. této Smlouvy informovat Objednatele o změně dodavatel údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.18. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.

## Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy.
- 12.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 12.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz).
- 12.4. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je

příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 12.5. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatel uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 12.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 12.11. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.12. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 12.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 12.14. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 12.15. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční

vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.

- 12.17. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
- 12.18. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 12.19. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 12.14 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.20. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 12.21. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.17. této Smlouvy.
- 12.22. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodloužení alespoň 10 pracovních dní.
- 12.23. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 10.4. Smlouvy

### **Čl. 13. Závěrečná ujednání**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 13.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 13.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.

- 13.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 13.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 13.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 13.7.1. příloha č. 1 Harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení Objednatelům před jejím uzavřením)
  - 13.7.2. příloha č. 2 položkový rozpočet - část Nabídky
  - 13.7.3. příloha č. 3 čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
  - 13.7.4. příloha č. 4 čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
- 13.8. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 13.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na [ceproas@ceproas.cz](mailto:ceproas@ceproas.cz) ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
- 13.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 13.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 13.11.1. VOP jsou uveřejněny na adrese  
[https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova\\_rizeni/VOP\\_M\\_2020-08-01.pdf](https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/VOP_M_2020-08-01.pdf)
- 13.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou dále podmínky uvedené v Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozporu mezi ustanoveními v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

- 13.13. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek> pod názvem Registr bezpečnostních požadavků.
- 13.14. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu provádění Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná forma oznámení je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 13.15. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru, a Zhotovitel je povinen opatření na vlastní náklady a odpovědnost provést a sankce zaplatit.
- 13.16. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP s Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 12-09-2022

Mgr. [redacted]  
předseda představenstva

Ing. [redacted]  
člen představenstva

Za Zhotovitele Nešetřil a syn, stavební a  
potrubářská firma s.r.o.

V Pardubicích dne 20.9.2022

Ing. Milan Nešetřil  
jednatel

Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

příloha č. 1 Harmonogram plnění





11

12

13

14

15

16

17

Podvrť délky cca 160 m

vložení  
potrubní sekce  
160 m

propojení potrubí mezi protěky a  
nabojení sekce na koncích vč. RTG a  
uzavření


RTG  
a  
uzavření

uzavření

úroveň dna vč. ústupků

propojení  
potrubí do  
trasy vč.  
uzavření

úroveň dna  
vč. ústupků



Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN


příloha č. 2 položkový rozpočet - část Nabídky

## Rozpočet přeložky potrubí DN 300 Mstětice (Golfové hřiště)

č.p.	položka - název	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
<b>zemní práce</b>					
1	sejmutí humózní vrstvy tl.30cm	m3	3 600,00	150,00	540 000,00
2	dočasně zajištění kabelů - do počtu 3ks	soubor	30,00	240,00	7 200,00
3	odkopávka potrubí strojně	m3	4 782,00	460,00	2 199 720,00
4	přehození výkopku	m3	2 391,00	90,00	215 190,00
5	odkopávka potrubí ručně	m3	60,00	1 020,00	61 200,00
12	zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem	bm	280,00	450,00	126 000,00
13	zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m	m3	4 882,00	150,00	732 300,00
14	rozprostření omíčky	m2	12 000,00	50,00	600 000,00
15	přesun techniky (vč. jeřábnických prací - nasazení více jeřábů - dlouhé sekce)	soubor	280,00	3 000,00	840 000,00
16	bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou (vč. osazení mobilního oplocení u montážních jam po celou dobu stavby)	soubor	210,00	350,00	73 500,00
17	odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení	ks	30,00	1 300,00	39 000,00
18	ruční odkopání a nasondování sítí	m3	40,00	1 020,00	40 800,00
22	uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání, osetí atd)	m2	12 000,00	40,00	480 000,00
23	čerpání vody	hod	420,00	110,00	46 200,00
7	zřízení a likvidace dočasných hrází v korytu vodoteče, včetně PVC potrubí DN 500 (přeložení potoka - pro přesuny techniky)	soubor	10,00	2 400,00	24 000,00
8	přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí (přeložení potoka - pro přesuny techniky)	soubor	10,00	3 840,00	38 400,00
<b>zemní práce součet</b>					<b>6 063 510,00</b>
<b>technologické práce</b>					
1	stržení staré izolace Bitumen a očištění potrubí ručně ocelovým kartáčem	bm	50,00	300,00	15 000,00
2	ekologická likvidace staré izolace Bitumen	ks	50,00	280,00	14 000,00
33	řez potrubí bezjiskrově DN 300	ks	6,00	4 000,00	24 000,00
34	řez potrubí jiskrově DN 300	m	50,00	9 000,00	450 000,00
5	dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 30 bez izolace	ks	3,00	15 560,00	46 680,00
20	izolování oblouku DN 300 izolací PE na stavbě	ks	3,00	11 000,00	33 000,00
38	úprava konců potrubí DN 300 (vybroušení úkosu) a silcování potrubí	ks	114,00	4 500,00	513 000,00
39	svar na potrubí DN 300 včetně demagnetizace	ks	114,00	13 500,00	1 539 000,00
40	izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá	m	114,00	1 300,00	148 200,00
43	provedení penetračního nátěru potrubí	m	114,00	50,00	5 700,00
47	jiskrová zkouška 25 kV včetně vystavení protokolu	m	880,00	280,00	246 400,00
50	propojení potrubí CY 6 mm	m	30,00	25,00	750,00
51	před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy,	soubor	880,00	1 000,00	880 000,00
52	před zapojením do potrubí trasy kalibrace potrubí - zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce (zkušební kalibrace prolák 442,72m a prolák 157,69m)	m	600,50	500,00	300 250,00
<b>technologické práce celkem</b>					<b>4 215 980,00</b>
<b>inženýrská a projekční činnost</b>					
1	zařízení staveniště (práce od října 2021 do březen 2022)	soubor	200,00	2 500,00	500 000,00
3	projekt sjezdu z komunikace, dopravní značení, povolení okresní správy silnic včetně poplatku (sjezd ze stávající komunikace vč. opravy)	soubor	10,00	12 600,00	126 000,00
5	projekční práce na akce nad 5 mil. Kč dle honorářového řádu slava	hod	150,00		187 500,00
6	dokumentace opravené vady dle zadání	ks	100,00	100,00	10 000,00
7	technický dozor dodavatele dle zadání (práce od října 2021 do března 2022)	soubor	500,00	500,00	250 000,00
8	následný požární dozor dle vyhl 87/2000	hod.	480,00	30,00	14 400,00
<b>inženýrská a projekční činnost celkem</b>					<b>1 087 900,00</b>
<b>cena celkem</b>					<b>11 367 390,00</b>

**Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem 15 bm na trase D109 - golfové hřiště**

č.p.	položka - název	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
<b>zemní práce</b>					
1	sejmutí humózní vrstvy tl.30cm	m3	42,00	150,00	6 300,00
3	odkopávka potrubí strojně	m3	98,00	460,00	45 080,00
4	přehození výkopku	m3	50,00	90,00	4 500,00
5	odkopávka potrubí ručně	m3	2,00	1 020,00	2 040,00
12	zakrytí potrubí pístěným ochranným kobercem	bm	17,00	450,00	7 650,00
13	zásyp se zhuťněním dle zadání po vrstvách 0,3m	m3	100,00	150,00	15 000,00
14	rozprostření omice	m2	140,00	50,00	7 000,00
15	přesun techniky (vč. dovozu a odvozu potrubí)	soubor	4,00	3 000,00	12 000,00
16	bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou	soubor	1,00	350,00	350,00
17	odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
22	uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání, osetí atd)	m2	140,00	40,00	5 600,00
23	čerpání vody	hod	1,00	110,00	110,00
<b>zemní práce součet</b>					<b>108 230,00</b>
<b>technologické práce</b>					
1	stržení staré izolace Bitumen a očištění potrubí ručně ocelovým kartáčem	bm	15,00	300,00	4 500,00
2	ekologická likvidace staré izolace Bitumen	ks	3,00	280,00	840,00
33	řez potrubí bezjiskrově DN 300	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
34	řez potrubí jiskrově DN 300	m	2,00	9 000,00	18 000,00
38	úprava konců potrubí DN 300 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí	ks	3,00	4 500,00	13 500,00
39	svar na potrubí DN 300 včetně demagnetizace	ks	3,00	13 500,00	40 500,00
40	izolace svarů DN 300 - PE třivrstvá	m	3,00	1 300,00	3 900,00
43	provedení penetračního nátěru potrubí	m	1,50	50,00	75,00
44	oprava stávající izolace Bitumen dvojitá	m	2,00	960,00	1 920,00
47	jiskrová zkouška 25 kV včetně vystavení protokolu	m	15,80	280,00	4 424,00
50	propojení potrubí CY 6 mm	m	16,00	25,00	400,00
51	před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy,	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>technologické práce celkem</b>					<b>97 059,00</b>
<b>inženýrská a projekční činnost</b>					
6	dokumentace opravené vady dle zadání	ks	1,00	100,00	100,00
8	následný požární dozor dle vyhl 87/2000	hod.	7,37	30,00	221,00
<b>inženýrská a projekční činnost celkem</b>					<b>321,00</b>
<b>cena celkem</b>					<b>205 610,00</b>



*stavební a potrubářská firma*

Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

příloha č. 3 čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Pro účely uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Přeložka potrubí D108 a D109 “GOLF“ realizace zemních a technologických prací**“, uzavíranou s obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

IČO: 60931418

se sídlem Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové

pod sp. zn. C 5805

zastoupená Ing. Milan Nešetřil, jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

**čestně prohlašuje, že**

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Praze dne 20. 9. 2022

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele



Ing. Milan Nešetřil, jednatel

příloha č. 4 čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Pro účely uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Přeložka potrubí D108 a D109 “GOLF“ realizace zemních a technologických prací**“, uzavíranou s obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

IČO: 60931418

se sídlem Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku : společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. C 5805

zastoupená Ing. Milan Nešetřil, jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

#### **čestně prohlašuje, že**

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/benefičienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozané orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
  - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
  - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
  - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
  - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo od výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá,


Číslo smlouvy: 056277

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedené zakázce prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

V Praze dne 20.9.2022

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

A large black rectangular redaction box covering the signature of the representative.

Ing. Milan Nešetřil , jednatel