

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Cena za 1 m <sup>2</sup> rýhy š.50 cm, hl.60 cm	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>364</b>	<b>Výkop rýhy - prostý beton</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>360</b>	<b>Oprava VO</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>360 Oprava VO</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>364 Výkop rýhy - prostý beton</b>	Cena za 1 m' rýhy š.50 cm,hl.60 cm	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>360 Oprava VO</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>364 Výkop rýhy - prostý beton</b>	Cena za 1 m <sup>1</sup> rýhy š.50 cm,hl.60 cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu 1,0x0,50x0,60	m3	0,30		
2	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním a přemístěním výkopku	m2	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				