

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Rozpočet | 1 | Cena rýhy za 1 m' š.50cm,hl.100cm | JKSO |
| Objekt | Název objektu | | SKP |
| 363 | Výkop rýhy - silnice AB | | Měrná jednotka |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek 0 |
| 360 | Oprava VO | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| ZRN celkem | | 0 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS | | 0 | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | Ostatní náklady celkem |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 0 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Stavba : | 360 Oprava VO | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | 363 Výkop rýhy - silnice AB | Cena rýhy za 1 m´ š.50cm,hl.100cm | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Kryty šterkových a živičných komunikací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 360 Oprava VO | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 363 Výkop rýhy - silnice AB | Cena rýhy za 1 m' š.50cm,hl.100cm |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132301101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 1,0x0,50x1,0 | m3 | 0,50 | | |
| 2 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1,0x0,50x0,10 | m3 | 0,50 | | |
| 3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 0,50 | | |
| 4 | 979097115U00 | Skládkovné - ostatní zeminy | m3 | 0,50 | | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 11 Přípravné a přidružené práce | | | | | | |
| 5 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 1,0x0,50 | m2 | 0,50 | | |
| 6 | 113107132R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm | m2 | 0,50 | | |
| 7 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm AB - 1,0x0,50 | m2 | 0,50 | | |
| Celkem za | | 11 Přípravné a přidružené práce | | | | |
| Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | | | |
| 8 | 451572111R00 | Lože pod kabely a obsyp z písku 0 - 4 mm 1,0x0,50x0,15 | m3 | 0,08 | | |
| Celkem za | | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | |
| Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | |
| 9 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 0,50 | | |
| 10 | 567135115R00 | Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 20 cm 1,0x0,50 | m2 | 0,50 | | |
| Celkem za | | 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | |
| Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací | | | | | | |
| 11 | 577181126R00 | Beton asfaltový ABL ložný tř.1 do 3 m, tl. 10 cm | m2 | 0,50 | | |
| Celkem za | | 57 Kryty šterkových a živičných komunikací | | | | |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | |
| 12 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl.10 cm 1,0x2 | m | 2,00 | | |
| 13 | 944941101R00 | Ochranné zábradlí vnější trubkové | m | 1,00 | | |
| Celkem za | | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | |
| Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | |
| 14 | 938908411R00 | Úklid stavby | m2 | 1,00 | | |
| Celkem za | | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 15 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 0,72 | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 16 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 0,46 | | |
| 17 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0,46 | | |
| 18 | 979099141U00 | Skládkovné suť s asfaltem | t | 0,46 | | |
| Celkem za | | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |