

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-17-002
Stavba: Oprava LC na LR obora Žleby



KSO:
Místo: obora Žleby

CC-CZ:
Datum: 07.09.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

IČ: 15620883
DIČ: CZ5405091472

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 706,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 70 706,02	Výše daně 14 848,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	85 554,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
588 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472
tel.: 724 964 195, 602 210 480

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022-17-002

Stavba: Oprava LC na LR obora Žleby

Místo: obora Žleby

Datum: 07.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 706,02	85 554,28
514417	LC Svážnice Křivá	70 706,02	85 554,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na LR obora Žleby

Objekt:

514417 - LC Svážnice Křivá

KSO:

Místo: obora Žleby

CC-CZ:

Datum: 07.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

IČ:

15620883

DIČ:

CZ5405091472

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 706,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 706,02	21,00%	14 848,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		85 554,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472
tel.: 724 964 195, 602 410 480

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na LR obora Žleby

Objekt:

514417 - LC Svážnice Křivá

Místo:

obora Žleby

Datum:

07.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 706,02

HSV - Práce a dodávky HSV

70 706,02

1 - Zemní práce

7 650,00

5 - Komunikace pozemní

44 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 500,00

998 - Přesun hmot

5 356,02

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na LR obora Žleby

Objekt:

514417 - LC Svážnice Křivá

Místo:

obora Žleby

Datum:

07.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 706,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 706,02
D	1		Zemní práce				7 650,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	510,000	15,00	7 650,00
	VV		(70+100)*3,0		510,000		
	VV		Součet		510,000		
D	5		Komunikace pozemní				44 200,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	340,000	130,00	44 200,00
	VV		(70+100)*1,0*2		340,000		
	VV		Součet		340,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 500,00
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 350,00	13 500,00
	VV		2*5,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	998		Přesun hmot				5 356,02
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,765	68,00	5 356,02