



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007ONZ7

Datum: 21.09.2022
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

LED Design, s.r.o.
Fráni Šrámka 2622/18
150 00 Praha
IČ: 60491396 DIČ:

Vyřizuje: Bc. Radek Maule
Tel: 568 896 145
E-mail: Radek.Maule@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099183422

Na základě Vaší e-mailové cenové nabídky č. 22Zak0131 u Vás objednáváme:

Montáž vánoční výzdoby – Město Třebíč (odborná instalace LED světelných řetězů)

- 1 ks jehličnatého stromu na Karlově náměstí,
- 8 ks listnatých stromů na Martinském náměstí,
- 2 ks jehličnatých stromů na Martinském náměstí,
- 2 ks listnatých stromů na Masarykově náměstí,
- 2 ks jehličnatých stromů na Masarykově náměstí,
- 6 ks jehličnatých stromů na Komenského náměstí,
- 1 ks listnatého stromu na Vaňkově náměstí,
- 1 ks listnatého stromu na ul. Hrotovecká,
- 1 ks listnatého stromu na ul. Modřínová,
- 1 ks listnatého stromu na ul. Mikulášková,
- 1 ks jehličnatého stromu na ul. Pražská,
- 1 ks listnatého stromu na ul. Soukopova,
- 3 ks jehličnatých stromů na ul. Račerovická,
- 1 ks listnatého stromu na ul. Znojemská,
- 1 ks listnatého stromu na nádvoří zámku,
- ozdobení římsy kostela sv. Martina,
- oprava světelných řetězů na listnatých stromech u věže kostela sv. Martina na Martinském náměstí,
- oprava světelných řetězů na listnatých stromech na Žerotínově náměstí,
- Strážná hora - Vodojem Kostelíček Třebíč,
- Borovinský most - zábradlí lávky pro pěší.

Termín dokončení instalace: 27.11.2022. Cena dle Vaší nabídky činí 298.000,-- Kč bez DPH.

Děkujeme za provedení montáží.

S pozdravem

Ing. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

LED Design, s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099183422 ze dne 21.09.2022.

Objednávka byla přijata dne: 22.09.2022

Ing. Macháček Jan