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  Č. j . :  MMR-56966/2022-81 
   Číslo v  CES: 6276 

    Číslo úkolu: 363500/5166/22/81 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 
se sídlem:   Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
zastoupená:   Ing. Romanem Vodným, Ph.D., ředitelem odboru územního plánování 
IČ:   66 00 22 22 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
číslo účtu:   629001/0710 
(dále jen “objednatel“) 
na straně jedné  

a 

Název:    Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
zapsán/registrován v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63 
se sídlem:  Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
zastoupená:  Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem 
IČ:   70883858 
DIČ:   CZ70883858    
Plátce DPH:   ano 
bankovní spojení: 
č. účtu:   

 

 na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 6.6.2022 právně jednající za tuto společnost s názvem 

„Společnost pro Územní studii PMR“, tvořenou dále Společníky: Atelier T – plan, s.r.o., se sídlem Sezimova 

380/13, 140 00 Praha 4, IČO: 26483734, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 85150, a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, 
IČO: 471 16 901, zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

(dále jen “zhotovitel“) 
na straně druhé, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za podmínek dále uvedených tuto 
 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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Článek 1 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení Územní studie Pražského metropolitního regionu 1 (dále jen „dílo“).  
1.2. Účelem smlouvy je zhotovení sjednoceného územně plánovacího podkladu pro koordinaci územního rozvoje 

hlavního města Prahy a navazujícího území Středočeského kraje v oblasti vybrané veřejné infrastruktury. 
1.3. Zhotovitel se na svůj náklad a nebezpečí zavazuje podle této smlouvy provést pro objednatele dílo a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 2 této smlouvy. 
1.4. Dílo bude zpracováno v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, zejména se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a jeho prováděcími předpisy, především s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále v rozsahu Zadání Územní studie Pražského metropolitního regionu 1 (dále jen 

„Zadání“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
1.5. Rozsahy textových a grafických částí budou odpovídat Zadání. Počet vyhotovení je stanoven na 3 paré 

při každé odevzdané etapě, tj. vždy 2 části I. a II. etapy. Části určené pro konzultaci budou předány 

v potřebném rozsahu. 
1.6. Dílo bude zpracováno v tištěné i digitální formě v rozsahu dle Zadání. 
1.7. Datovým formátem textových částí pro předání bude formát *.pdf a *.doc (docx), příp. i formát *.xls (xlsx). 

Datovým formátem grafických částí pro předání bude formát *.pdf, *.shp a *.jpg (png), příp. i formát *.dwg. 
1.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo realizačním (zpracovatelským) týmem uvedeným v seznamu členů 

realizačního týmu, který byl předložen v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Územní 

studie Pražského metropolitního regionu 1. Předpokládá-li zhotovitel změny v personálním zastoupení 

realizačního týmu v průběhu realizace díla, je povinen bez zbytečného odkladu písemně uvědomit o této 

změně objednatele. Personální změny musí odsouhlasit a písemně potvrdit objednatel. Taková personální 

změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Souhlas bude udělen za předpokladu, že nový 

člen realizačního týmu prokáže odbornost shodné úrovně nebo vyšší než původní člen realizačního týmu, 

který má být tímto novým členem nahrazen. Odborností se rozumí jak splnění kvalifikačních požadavků 

na příslušného člena realizačního týmu, tak i naplnění úrovně kritéria hodnocení „Kvalita“, kterého původní 

člen realizačního týmu dosáhl v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva 
(pokud byly zkušenosti nahrazovaného člena realizačního týmu předmětem hodnocení). Splnění požadavků 

na odbornost nově navrženého člena realizačního týmu k okamžiku návrhu prokáže zhotovitel obdobným 

způsobem, jako u původního člena realizačního týmu. Složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 2 této 

smlouvy. 
1.9. Zhotovitel postupuje podle Zadání a pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných 

právních předpisů. 
1.10. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně od nabytí účinnosti této smlouvy a obdržení 

podkladů nezbytných ke zhotovení díla uvedených v Zadání. Objednatel zajistí podklady pro zpracování díla 

dle Zadání.  
1.11. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné 

dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění 

nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.   
1.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
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1.13. Dílo bude provedeno v následujících etapách: 

I. Etapa – Analytická část 

1. Část: určená pro konzultace 

                    Textová a grafická část v rozsahu bodu 5.1. Zadání bude vyhotovena a předána do 6 měsíců 

od účinnosti smlouvy a obdržení podkladů nezbytných ke zhotovení díla podle článku 1.10 této 

smlouvy. 

2. Část: upravená na základě vyhodnocení výsledků konzultací 

Textová a grafická část v rozsahu bodu 5.1. Zadání bude upravena dle pokynů k dopracování 

od objednatele a předána do 1 měsíce od obdržení těchto pokynů (pokynů k dopracování 1. části 

I. etapy, a to na základě vyhodnocení výsledků konzultací analytické části).  

II. Etapa – Návrh 

1. Část: určená pro konzultace        

Textová a grafická část v rozsahu bodu 5.2. Zadání bude vyhotovena dle upřesňujících pokynů 

objednatele a předána do 6 měsíců od obdržení těchto pokynů. 

2. Část: upravená na základě vyhodnocení výsledků konzultací 

Textová a grafická část v rozsahu bodu 5.2. Zadání bude upravena dle pokynů k dopracování 

od objednatele a předána do 1 měsíce od obdržení těchto pokynů (pokynů k dopracování 1. části 

II. etapy, a to na základě vyhodnocení výsledků konzultací návrhové části) 

1.14. Objednatel předá zhotoviteli upřesňující pokyny k dopracování 2. části I. etapy nejpozději do 2 měsíců 

od odevzdání a převzetí 1. části I. etapy. Upřesňující pokyny budou objednatelem zhotoviteli předány 

v písemné podobě. 
1.15. Objednatel předá zhotoviteli upřesňující pokyny k vyhotovení 1. části II. etapy nejpozději do 2 měsíců 

od odevzdání a převzetí 2. části I. etapy. Upřesňující pokyny budou objednatelem zhotoviteli předány 

v písemné podobě. 
1.16. Objednatel předá zhotoviteli upřesňující pokyny k dopracování 2. části II. etapy nejpozději do 2 měsíců 

od odevzdání a převzetí 1. části II. etapy. Upřesňující pokyny budou objednatelem zhotoviteli předány 

v písemné podobě. 
1.17. Výstupy budou opatřeny logem Ministerstva pro místní rozvoj dle Manuálu jednotného vizuálního stylu 

Ministerstva pro místní rozvoj, který poskytne objednatel. Toto ustanovení se vztahuje na všechny etapy 
zpracování díla. 

1.18. Veškeré odchylky od specifikace díla podle čl. 1 odst. 1.1., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. mohou být prováděny 

zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

 

Článek 2 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla s DPH činí celkem 5 384 500 Kč (slovy pět milionů tři sta 

osmdesát čtyři tisíc pět set korun českých), z toho DPH ve výši 21 % činí 934 500 Kč (slovy devět set třicet 

čtyři tisíc pět set korun českých) a cena díla bez DPH činí celkem 4 450 000 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta 
padesát tisíc korun českých).  
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2.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu 

nezávazného ve smyslu § 2622 odst. 1 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše 

jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných 

předpisů povinen. 

2.3. Celková cena díla uvedená v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy o dílo bude zaplacena takto: 

a) částka ve výši 25 % z celkové ceny díla s DPH tj. 1 346 125 Kč, (slovy jeden milion tři sta čtyřicet šest 
tisíc sto dvacet pět korun českých) dle čl. 2.1. bude zaplacena  
na základě faktury vystavené po prokazatelném předání 1. části I. etapy díla zhotovitelem podle článku 
1.13. této smlouvy, tj. odevzdáním a podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí díla, 

b) částka ve výši 15 % z celkové ceny díla s DPH tj. 807 675 Kč, (slovy osm set sedm tisíc šest set 
sedmdesát pět korun českých) dle čl. 2.1. bude zaplacena  
na základě faktury vystavené po prokazatelném předání 2. části I. etapy díla zhotovitelem podle článku 
1.13. této smlouvy, tj. odevzdáním a podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí díla, 

c) částka ve výši 35 % z celkové ceny díla s DPH tj. 1 884 575 Kč, (slovy jeden milion osm set osmdesát 
čtyři tisíc pět set sedmdesát pět korun českých) dle čl. 2.1. bude zaplacena  
na základě faktury vystavené po prokazatelném předání 1. části II. etapy díla zhotovitelem podle článku 
1.13. této smlouvy, tj. odevzdáním a podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí díla, 

d) částka ve výši 25 % z celkové ceny díla s DPH tj. 1 346 125 Kč, (slovy jeden milion tři sta čtyřicet šest 

tisíc sto dvacet pět korun českých) dle čl. 2.1. bude zaplacena  
na základě faktury vystavené po prokazatelném předání 2. části II. etapy díla zhotovitelem podle článku 
1.13. této smlouvy, tj. odevzdáním a podepsáním akceptačního protokolu.  

2.4. Cena za dílo dohodnutá v čl. 2.1. této smlouvy je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 

2.5. V případě, že v době, kdy bude dílo dokončeno, bude uvedená sazba DPH zákonem zvýšena nebo snížena, 

bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona. 

2.6. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně a tím dojde 

i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen 

s písemným souhlasem objednatele.  

2.7. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem bankovním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Právo fakturovat cenu za dílo vzniká zhotoviteli po dokončení 

a řádném předání díla na základě předávacího protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními 

stranami, v případě II. části 2. etapy na základě akceptačního protokolu. Povinnost zaplatit cenu za dílo 

objednatel splní uhrazením ceny za dílo zhotoviteli. V souladu s článkem 2.3. této smlouvy bude zhotovitel 

fakturovat cenu za dílo za každou odevzdanou etapu, tj. objednatel obdrží postupně čtyři faktury.  

2.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu. 

2.9. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu a obsahovat číslo této smlouvy (CES). Splatnost 
faktury je 40 dnů od jejího doručení objednateli. Přílohou faktury musí být předávací protokol o předání 

a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami, v případě II. části 2. etapy akceptační protokol. 

2.10. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2.11. Poslední faktura daného roku musí být předaná k proplacení do 30. listopadu příslušného roku včetně. 

V případě, že bude předána k proplacení po tomto dni, bude faktura proplacena až v roce následujícím. 
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V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2.12. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 

zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, jestliže nebyla schválena částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce. 

 

Článek 3 
Termíny plnění, forma zhotoveného díla, kontrolní dny 

Akceptační řízení 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách a lhůtách uvedených v čl. 1.13. této smlouvy v tištěné 

a elektronické podobě na datovém nosiči, který bude obsahovat soubory uvedené v čl. 1.7 této smlouvy. 

3.2. Dílo bude zhotovitelem předáno v sídle objednatele. 

3.3. Plnění díla dle této smlouvy podléhá akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje do 30 dnů od předání 

2. části II. etapy zhotovitelem vyjádřit k výsledku plnění. Výsledkem akceptačního řízení bude jeden 

z následujících závěrů: 

• Plnění je akceptováno bez výhrad – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je 

funkční a zcela odpovídá požadavkům objednatele. 
• Plnění je akceptováno s výhradami – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je 

funkční, avšak neodpovídá zcela požadavkům objednatele stanoveným zejména v článku 1 této 

smlouvy. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu. 
• Plnění je neakceptováno a vráceno k přepracování – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že 

poskytnuté plnění není funkční. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu. 

3.4. V případě, že výsledkem akceptačního řízení byla akceptace bez výhrad, je plnění považováno za řádně 

a bezvadně poskytnuté.  

3.5. V případě, že výsledkem akceptačního řízení je akceptace s výhradami, není plnění považováno za řádně 

a bezvadně poskytnuté a zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady plnění uvedené v akceptačním protokolu 

nejpozději do 30 dnů od obdržení výsledku akceptačního řízení. Zhotoviteli v tomto případě vzniká právo 

fakturovat cenu odpovídající té části plnění, kterou objednatel považuje za řádně a bezvadně poskytnutou. 

Zbývající část ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění všech vad uvedených v akceptačním 

protokolu. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad se uplatní sankční podmínky pro prodlení. 

3.6. V případě, že výsledkem akceptačního řízení je neakceptace a vrácení k přepracování, není plnění 

považováno za řádně a bezvadně poskytnuté a zhotovitel se zavazuje odstranit vady plnění uvedené 

v akceptačním protokolu nejpozději do 60 dnů od obdržení výsledku akceptačního řízení. V takovém případě 

je zhotovitel ode dne vrácení k přepracování v prodlení a uplatní se sankční podmínky pro prodlení. 

Nedodržení následného termínu pro odstranění vad bude považováno za zásadní porušení smlouvy. 

3.7. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem předávací protokol o předání a převzetí díla podepsaný 

zástupci obou stran, v případě II. části 2. etapy akceptační protokol, a to ve třech stejnopisech. Zápis bude 
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obsahovat zejména: identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část 

přejímá a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

3.8. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud neplnění 

smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. 7 této smlouvy. 

3.9. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného 

odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.10. Kontrolní dny objednatele se zhotovitelem a případně dalšími zainteresovanými subjekty se budou konat 

v obou etapách v sídle objednatele. Objednatel oznámí den a místo konání kontrolního nebo konzultačního 

dne zhotoviteli a případně dalším zainteresovaným subjektům vždy v dostatečném časovém předstihu, a to 

nejméně 5 pracovních dnů předem. 

3.11. Objednatel předpokládá konání cca 3 kontrolních dnů v rámci zpracování díla. Z kontrolních dnů budou 

objednatelem pořizovány písemné záznamy, na jejichž základě může objednatel předat zhotoviteli upřesňující 

pokyny ke zpracování nebo úpravě díla.  

 

Článek 4 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu čl. 1.13 této smlouvy.  

4.2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje 

svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

4.3. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu 

podstatným způsobem. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní 

straně.  

4.4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje ze strany zhotovitele případ, kdy: 

• zhotovitel nesplnil lhůty předání díla dle čl. 3.1. této smlouvy, 
• dílo není provedeno v souladu se smlouvou zejména s čl. 1.1. a 1.4. této smlouvy. 

4.5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje nezaplacení ceny za dílo ve výši, 

termínu a způsobem uvedeným v čl. 2 této smlouvy. 

4.6. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních stran z této 

smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně veškerá již 

poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

4.7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy po převzetí I. nebo II. etapy nebo její části objednatelem, 
zůstává předaná etapa po finančním vypořádání se zhotovitelem ve výhradním vlastnictví objednatele. 

4.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem 

ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli, 

nejpozději však uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
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v záhlaví smlouvy. 

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci 
a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním 

orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti 

majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele. 

4.11. Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel vyhradil změnu dodavatele ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 
odst. 10 písm. a) ZZVZ, přičemž podmínky této změny jsou uvedeny v části 11. zadávací dokumentace. 

 

Článek 5 
Záruka za dílo 

 
5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo za jakost v trvání 3 let, počínaje dnem předání díla.  

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a následujících občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá 

za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí 

osoby či neodvratitelnými událostmi. 

5.3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. 

Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady 

projevují. 

5.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění 

vad nebo nedodělků, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Pokud 
tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, může objednatel žádat zaplacení nákladů na odstranění vad 

v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí 

osoby, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a nedodělků, či může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných 

právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

5.5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují 

užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 

5.6. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele 

z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena 

zhotoviteli, a to až do odstranění vad. 

 

Článek 6 
Smluvní pokuty 

 
6.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla (konkrétní částí etapy dle čl. 1.13. této 

smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (konkrétní části etapy dle čl. 2.3 této 

smlouvy) jež je v prodlení, za každý započatý den prodlení. 

6.2. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo realizačním (zpracovatelským) týmem v rozporu s čl. 1.8. této 

smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 2.1. této smlouvy, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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6.3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. za každý i započatý den prodlení. 

6.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 

povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

6.6. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně 

doručena. 

6.7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započíst vůči ceně díla.  

 

Článek 7 
Vyšší moc 

 
7.1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stane v důsledku vyšší moci. 

7.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho 
skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 

 

Článek 8 
Oprávněné osoby 

 
8.1. Na základě této smlouvy jsou oprávněny jménem objednatele udělovat závazné pokyny zhotoviteli tyto osoby: 

Ing. Roman Vodný, Ph.D.  

8.2. Změna výše uvedených osob musí být provedena na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. 

8.3. Výše uvedenými ujednáními není dotčeno právo statutárního orgánu nebo jiného orgánu jednat za právnickou 

osobu. 

 

Článek 9 
Poddodavatelé 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám nebo s využitím poddodavatelů. Provedení části díla poddodavatelem 

nezbavuje zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení díla vůči objednateli. Zhotovitel odpovídá 

objednateli za tu část díla, kterou svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej provedl sám. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této 

smlouvy – Seznam poddodavatelů. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této 

smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel svůj souhlas nebude 
bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 

poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku kvalifikaci 
a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávací dokumentaci, že nový 

poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky objednatele na 
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kvalifikaci zhotovitele požadované v zadávací dokumentaci; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 

s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení pro VZ 
vlastní nabídku. Za důvod odepření souhlasu se považuje i důvodná pochybnost objednatele o řádném plnění 

ze strany nového poddodavatele, riziko zvýšení nákladů objednatele či zvýšení administrativní zátěže 

pro objednatele. Nedá-li objednatel ke změně poddodavatele písemný souhlas, nemůže zhotovitel 
prostřednictvím příslušného poddodavatele plnit. 

 

Článek 10 
Autorskoprávní ochrana výstupů 

 
10.1. Vznikne-li jako výsledek plnění dle této smlouvy zhotovitelem dílo nebo část díla používající ochrany 

autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), je objednatel 

na základě smlouvy oprávněn užít takové dílo nebo část díla v neomezeném územním a množstevním 

rozsahu, k jakýmkoliv účelům, na dobu trvání majetkových práv autorských, a ke všem způsobům užití, 

zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla, to vše 

i prostřednictvím třetích osob (za tím účelem je objednatel oprávněn udělit podlicenci nebo licenci postoupit, 

i z části), a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž zhotovitel poskytuje objednateli výhradní oprávnění takové 

dílo nebo část díla užít s účinností k datu předání díla nebo části díla objednateli. 

10. 2. Jsou-li součástí plnění autorská díla, která vznikla před účinností této smlouvy, a zároveň se nejedná o případ 

dle odst. 10.1 této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli k takovému dílu nebo části díla oprávnění 

v rozsahu dle odst. 10.1 této smlouvy.  

10.3. Pokud bude zhotovitel využívat k vytvoření autorského díla anebo poskytnutí autorského díla dle odst. 10.1. 
této smlouvy díla poddodavatelů, zavazuje se zajistit poskytnutí práv ve stejném rozsahu (včetně potřebných 

souhlasů) od těchto poddodavatelů tak, aby byl zhotovitel oprávněn sám poskytnout práva ve výše uvedeném 

rozsahu k celému dílu nebo části díla objednateli. 

10.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2., § 2377 a § 2378 občanského 

zákoníku. 

10.5. Odměna za udělení oprávnění dle tohoto článku je již zahrnuta v ceně dle této smlouvy. 

10.6. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

Článek 11 
Mlčenlivost 

 
11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že samotný obsah této smlouvy nemá povahu obchodního tajemství. 

Zhotovitel se však zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly objednatelem v souvislosti 
s touto smlouvou poskytnuty jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Tyto povinnosti trvají i po skončení 

této smlouvy. 

11.2. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména všechny informace, které se strany 
dozvěděly v souvislosti se smlouvou a dalšími jednáními s druhou stranou, a to i když se nejedná o obchodní 

tajemství dle občanského zákoníku, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré konkurenčně významné, 

určitelné, ocenitelné skutečnosti, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a objednatel 
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zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, a dále všechna data, o kterých se zhotovitel 

dozví v souvislosti se zpracováním dat objednatele. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví 

strany, která je poskytuje druhé straně. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

smlouvy. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací dle této smlouvy 

se vztahuje na smluvní strany i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím 

písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými 

skutečnostmi jinak seznámí. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho 

pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, resp. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), učiní veškerá 

opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití 

a bude při nakládání s takovými údaji postupovat v souladu s příslušnými předpisy.  

 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

 
12.1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením 

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

12.2. Změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, 
pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

12.3. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Zadání Územní studie Pražského metropolitního regionu 1  
Příloha č. 2: Složení realizačního (zpracovatelského) týmu zhotovitele 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

12.4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě a je vyhotovena v 1 (jednom) elektronickém vyhotovení. 

12.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva, a vztahy z ní vyplývající, řídí ustanoveními občanského 

zákoníku. 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

12.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany. 

12.11. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny skutkové 

a právní okolnosti potřebné k uzavření platné smlouvy. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

Zhotovitel: Objednatel: 
  
V Praze dne V Praze dne 

 

Mgr. Ondřej Boháč Ing. Roman Vodný, Ph.D. 
ředitel  ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  ředitel odboru územního plánování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mgr. Ondřej 
Boháč

Digitálně podepsal 
Mgr. Ondřej Boháč 
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Příloha č. 1 
Zadání Územní studie Pražského metropolitního regionu 1 

ZADÁNÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU 1* (KOORDINACE 

VYBRANÉ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY)   

1. Cíl a účel pořízení územní studie 
Územní studie Pražského metropolitního regionu 1 (koordinace vybrané veřejné infrastruktury), dále též jen 

„územní studie“, je zaměřena na analýzu a rozvoj dopravní, technické a zelené1 infrastruktury v rámci OB 1 

Metropolitní rozvojové oblasti Praha. Kromě úrovně republikové a regionální, která je předmětem krajských územně 

plánovacích dokumentací, bude u vybraného okruhu problémů sledována i úroveň nižší. 

Hlavním cílem je vytvořit sjednocený podklad pro koordinaci územního rozvoje hlavního města Prahy 

a navazujícího území Středočeského kraje v oblasti vybrané veřejné infrastruktury na základě kompletace 

relevantních podkladů a jejich případné aktualizace.  

Územní studie bude zpracována metodou multidisciplinárního přístupu tak, aby zjištění a navrhovaná řešení 

za jednotlivé řešené okruhy problémů byly vzájemně koordinovány, došlo k minimalizaci střetů a zároveň bylo 

dosaženo maximální vzájemné synergie.  

Územní studie bude sloužit jako podklad pro: 

• pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace včetně jejich aktualizací 
a změn 

• činnost Magistrátu hl. m. Prahy, Krajského úřadu Středočeského kraje a úřadů obcí s rozšířenou 
působností jako pořizovatelů územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 

• správní úvahu Ministerstva pro místní rozvoj při dozoru nad koordinací využití území Středočeského 
kraje a hl. m. Prahy  

• strategické úvahy o budoucím způsobu řešení koordinace územního rozvoje pražského regionu 

2. Důvody pořízení územní studie 
Politika územního rozvoje ČR, ve znění platném od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR ČR“), vymezuje v článku (40) 

rozvojovou oblast OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou 

hl. m. Prahy, při spolupůsobení vedlejších center osídlení. PÚR ČR ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen 

„MMR“) ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Středočeským krajem v rámci této rozvojové oblasti pořídit 

územní studie řešící vzájemné vazby veřejné infrastruktury, koordinovat rozvoj a využití území hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje, a pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace. Zásadním předpokladem rozvoje 

tohoto území je funkční infrastruktura. Požadavek na její koordinaci zejména na společné hranici s Prahou uvádí 

jako jeden z hlavních problémů k řešení i územně analytické podklady Středočeského kraje2. Stejně tak i územně 

analytické podklady hlavního města Prahy uvádějí na prvním místě z hlediska celoměstských problémů 

nedostatečnou koordinaci řešení společných problémů a záměrů hl. m. Prahy a Středočeského kraje v pražské 

metropolitní oblasti3. Při územně plánovací činnosti je třeba vycházet z principu integrovaného rozvoje území 

v souladu se základními strategickými dokumenty na mezinárodní i republikové úrovni. Hlavní město Praha má 

 
* Pro zajištění koordinace dalšího rozvoje pražského metropolitního území plánuje MMR v souladu s politikou územního rozvoje pořídit řadu 

územních studií zaměřených na vybrané problémy tohoto území. 
1 Zelenou infrastrukturu chápeme v souladu se sdělením Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů COM(2013)2049 „Zelená infrastruktura – 
zlepšování přírodního kapitálu Evropy“ jako strategicky plánovanou síť území, zahrnující „zelené“ i „modré“ plochy a poskytující širokou škálu 
ekosystémových služeb. Rovněž užívaný pojem „modrozelená infrastruktura“ proto chápeme jako synonymum pojmu „zelená infrastruktura“ 
2 Úplná aktualizace ÚAP Středočeského kraje, červen 2017, Rozbor udržitelného rozvoje území, kap. 9 Určení problémů k řešení v územně 
plánovacích dokumentacích, případně podkladech, část 9.1 Koordinace se sousedními kraji 
3 Úplná aktualizace ÚAP hlavního města Prahy, červen 2017, kapitola 1100 – Hodnoty a problémy, část 1131 – Problémy celoměstské 



Stránka 13 z 21 
 

v rámci ČR výrazně dominantní postavení z hlediska počtu obyvatel a koncentrace ekonomických a dalších aktivit. 

Důležitá je pozice města jak v evropském, tak regionálním kontextu. Zcela chybí územně plánovací dokument celé 

metropolitní rozvojové oblasti, který by nejen koordinoval jednotlivé dílčí infrastruktury, ale zejména navrhoval 

koncepci celého regionu. 

3. Rozsah řešeného území 
Základní rámce řešeného území vychází z rozsahu OB1 Metropolitní rozvojové oblasti Praha, která je tvořena 

správními obvody těchto obcí (nebo jejich částmi)4: 

hlavní město Praha, obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Neratovice, Říčany, 

Slaný, Rakovník. 

Minimálně v tomto rozsahu budou řešeny širší vztahy v území. 

Předmětem podrobného řešení však bude území užší aglomerace Prahy, vymezené správními obvody těchto 

obcí (resp. jejich částmi): 

hlavní město Praha, ORP Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Kladno, 

Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Říčany.  

Zvláštní pozornost pak bude věnována území městských částí a obcí na hranici Prahy a Středočeského kraje.  

Řešené území může být v průběhu zpracování územní studie upraveno na základě zpracování analytické části 

(I. etapa) a to včetně případného doporučení úpravy územního vymezení OB 1.   

Schéma řešeného území v rámci hlavního města Prahy a Středočeského kraje: 

 

 
4 Rozsah OB1  je vymezen v čl. 40 PÚR ČR a upřesněn v zásadách územního rozvoje příslušných krajů  
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4. Požadavky na obsah řešení územní studie 
Hlavními tematickými okruhy územní studie jsou:  

1) koordinace rozvoje dopravní infrastruktury 

2) koordinace rozvoje technické infrastruktury 

3) koordinace rozvoje zelené infrastruktury  

A to s ohledem na stávající stav, očekávaný vývoj území do roku 2030 a předpokládaný výhled do roku 2050.  

Ad1) Předmětem koordinace v oblasti dopravní infrastruktury bude zejména: 

• územní průmět koridorů vysokorychlostní dopravy v návaznosti na prověřování jejich tras ve studiích 
pořizovaných Ministerstvem dopravy. Navržené řešení bude koordinováno s Ministerstvem dopravy tak, aby 
územní studie byla vhodným podkladem pro případnou aktualizaci krajských dokumentací a byla zajištěna 
optimální územní ochrana těchto záměrů  

• zohlednění aktuálního stavu záměru kolejového spojení Praha – Kladno / letiště Václava Havla, vč. možného 
přímého spojení Kladna na letiště  

• prověření územního průmětu záměru na rozvoj kolejového spojení Praha – Milovice - Mladá Boleslav 
(- Liberec) z hlediska souladu se stávající ÚPD 

• modernizace železničních tratí 

• další rozvoj příměstské kolejové dopravy včetně možného rozvoje tramvajových tratí zejména za hranici 
hl. m. Prahy, se zohledněním projednávaných záměrů koridoru tramvajové tratě Opatov – Čestlice 
a kolejového propojení Depo Písnice - Jesenice   

• modernizace D4 Praha (DO) – Dubno 

• záměr rozšíření dálnic D10 a D11 na 3 pruhy 

• záměr rozšíření dálnice D5 o jeden jízdní pruh v obou směrech 

• prověření a případně návrh dopravního napojení všech významných ploch s očekávanou výraznou dopravní 
zátěží (např. brownfield Poldi, areál „věznice“ v Říčanech ve vazbě na MUK Lipany) 

• vymezení systému dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu (zejména pro každodenní dojížďku 
obyvatel za prací)  

• zvláštní pozornost bude věnována návaznosti různých druhů dopravy, s ohledem na to budou vymezeny 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy (přestupní terminály na území 
obou krajů) 

• systém P+R, B+R, integrace významné pěší a cyklistické dopravy s železniční, autobusovou a lodní dopravou 

• návrh odstranění dopravních deficitů 

• prověření možností území z hlediska řešení dopravní infrastruktury – identifikace kritických míst s ohledem 
na plánovaný rozvoj území a záměry dopravní infrastruktury 

Ad2) Předmětem koordinace v oblasti technické infrastruktury bude zejména: 

• prověření nových záměrů v území:  

- VVN Třeboradice – Kbely 

- ZVN Hradec - Řeporyje  

- koridor teplovodu Kladno 

- koridor výtlaku kalů z ÚČOV na Drasty 

- potřeba nového propojení vodovodní soustavy Praha – Kladno  

- napojení Říčan na štolový přivaděč ze Želivky 
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• prověření dalších záměrů TI, které budou identifikovány v rámci 1. etapy územní studie 

• prověření kapacity území z hlediska zásobování vodou – identifikace kritických území s ohledem 
na plánovaný rozvoj území 

• prověření kapacity území z hlediska řešení odpadních vod – identifikace kritických území s ohledem 
na plánovaný rozvoj území a možnosti vodních toků 

Ad3) Předmětem koordinace v oblasti zelené infrastruktury bude zejména: 

• zlepšení vodního režimu v území – koordinace vymezení vztahových zón vodních toků a ploch 
pro zachování a případný rozvoj přirozeného vodního režimu v území, koordinace zvýšení retenčních 
schopností území s klíčovým vlivem na řešené území 

• územní systém ekologické stability (s ohledem na postup prací na aktualizaci Plánu ÚSES na území hl. m. 
Prahy a s ohledem na plánovaný rozvoj území – zejména platná územní rozhodnutí, stavební povolení 
a vymezené zastavitelné plochy v územních plánech) 

Navržené řešení bude maximálně koordinováno s výstupy územních studií krajiny, případné odlišné řešení bude 

podrobně zdůvodněno.   

V rámci analytické části územní studie bude provedena podrobná analýza sídelní struktury a hierarchizace sídel, 
dále analýza suburbanizace v řešeném území. Zejména bude stanovena kategorizace center osídlení v rámci 
řešeného území v největší úrovni podrobnosti a stanovena prognóza vývoje území tak, aby plánovaný rozvoj 
infrastruktury zohledňoval předpokládaný rozvoj sídel s ohledem na jejich pozice v rámci sídelní struktury a jejich 
skutečný potenciál rozvoje. Při stanovení prognózy vývoje území bude zohledněn podklad „Reálné populace 
v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza“, který stanovuje populační prognózu 
pro řešené území pro 4 typy sídel – města, suburbia, stagnující a periferní venkov. 

Klíčovým úkolem analytické části je identifikovat deficity území z hlediska veřejné infrastruktury s ohledem 
na stávající stav a očekávaný vývoj území. 

Při pořizování územní studie bude zpracovatel vycházet zejména z PÚR ČR, platných územně plánovacích 

dokumentací případně aktuálně pořizovaných změn a aktualizací, územně plánovacích podkladů a dalších výstupů 

definovaných v kapitole 6 tohoto zadání, případně dalších relevantních dokumentů.   

Navrhovaná řešení budou koordinována s Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a jeho implementací, zejména 

s probíhajícími aktivitami u těchto opatření: 

• Kolejová infrastruktura:   
Metro D: úsek Pankrác – Depo Písnice 
Optimalizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem 
Optimalizace trati Praha – Smíchov – Černošice 
Rekonstrukce trati Praha – Libeň – Praha – Malešice 
RS – Rychlá spojení 
Železniční spojení Praha – Letiště – Kladno 
Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav - Liberec 
Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje 
Studijní prověření systému tram – train 
Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská 
Tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol 
Tramvajová trať Sídl. Barrandov – Holyně – Slivenec 
Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš 
Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – Zdiby 
Tramvajová trať Podbaba – Troja (ZOO) – Bohnice /Severní tramvajová tangenta/ 

• Silniční infrastruktura 
Dálnice D3 – středočeská část 
Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice – D1) 
Pražský okruh (D0), 518 a 519 (Ruzyně – Březiněves) 
Pražský okruh (D0), 520 (Březiněves – Satalice D10)  
Hostivařská spojka – propojení SOKP 511 – Přátelství 
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Obchvat Dolních Měcholup 
Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly 
Obchvat Písnice 
Přeložka silnice II/240 a II/101 (aglomerační okruh) 

• Pěší a cyklistická doprava 
Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací 
Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje  
Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou 
Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi 
Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem 
Levobřežní cyklotrasa A1 s návaznostmi v regionu 
Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu 
Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
Propojení Černý Most – Kyje Na Hutích 
Propojení Dopraváků – Spořická (nové napojení Čimic) 
Strategie rozvoje bezmotorové dopravy 
Strategie udržitelné logistiky 

• Řešení P+R a B+R 
Zpracování studie na výstavbu parkovišť typu B+R 
Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji 
Rozvoj P+R, B+R při stanicích metra 
Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč. kraje 
Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč. kraje 
Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč. kraje 
Rozvoj P+R mimo prioritní oblasti Stč. kraje 

5. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie 
Zpracování územní studie bude rozděleno na dvě hlavní etapy, z nichž každá bude obsahovat níže uvedené dvě 

části. Pro obě hlavní etapy platí, že budou odevzdány v tištěné a elektronické podobě na datovém nosiči, který 

bude obsahovat soubory ve formátech: 

• pro textové části: *.pdf a *.doc (docx), příp. i formát *.xls (xlsx),  

• pro grafické části: *.pdf, *.shp a *.jpg (png), příp. i formát *.dwg. 

I. etapa Analytická část 

1. část: určená pro konzultace 
2. část: upravená na základě vyhodnocení výsledků konzultací 

II. etapa Návrh 

1. část: Návrh územní studie určený pro konzultace 
2. část: Územní studie upravená na základě vyhodnocení výsledků konzultací 

Obecné požadavky na zpracování textové a grafické části jsou uvedeny v bodech 5.1 a 5.2 tohoto zadání. 

Obě etapy územní studie budou řešit zejména záležitosti odpovídající cíli, účelu a použitému měřítku územní studie. 

5.1. I. etapa: Analytická část 

Cílem I. etapy je zhodnocení stávajícího stavu území včetně zjištění jeho limitů a deficitů, aktuálních záměrů 

a zásadních střetů v rozsahu potřebném pro řešení cílů územní studie.  

I. etapa bude obsahovat: 

• textovou část  

• grafickou část 
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5.1.1. Textová část 

Textová část bude obsahovat zejména: 

• základní charakteristiku řešeného území (případně v členění podle tematických okruhů – dopravní 
infrastruktura, technická infrastruktura, zelená infrastruktura, osídlení) 

• analýzu širších vztahů z hlediska koordinace plánovaného vývoje území se zaměřením na republikové 
a regionální záměry  

• popis stávajícího stavu, limitů využití území a záměrů včetně přehledu vývoje sledovaných subsystémů 
zejména na základě analýzy poskytnutých podkladů a jejich případného doplnění (zejména na území 
Středočeského kraje)  

• identifikace problémů a střetů v území s ohledem na stávající stav a plánovaný vývoj 
• vyhodnocení vzájemného vztahu území hl. města Prahy a navazujícího území ve Středočeském kraji, 

včetně vyhodnocení potenciálního rozvoje a plnění potřebných funkcí vymezených segmentů území 
• určení problémů k řešení ve II. etapě, zejména s ohledem na zjištěné nenávaznosti a deficity území 

v oblasti dopravní, technické a zelené infrastruktury 
• tabulkový přehled identifikovaných jevů k doplnění do ÚAP  

5.1.2. Grafická část 

Grafická část bude obsahovat zejména: 

• výkres širších vztahů (vč. kategorizace sídel) 
• výkres limitů využití území 
• výkres současného využití území 
• výkres dopravní infrastruktury vč. záměrů 
• výkres technické infrastruktury vč. záměrů 
• výkres zelené infrastruktury vč. záměrů 
• výkres problémů a střetů  
• výkres jevů k doplnění do ÚAP 

5.2. II. etapa: Návrh 

II. etapa: Návrh bude obsahovat: 

• textovou část 

• grafickou část 

5.2.1. Textová část 

Textová část bude obsahovat zejména: 

• vymezení řešeného území a jeho zdůvodnění  
• návrh základní koncepce rozvoje řešeného území v oblasti dopravní, technické a zelené infrastruktury 
• návrh řešení problémů zjištěných a specifikovaných v I. etapě 
• přehled prioritních záměrů ve všech výše uvedených oblastech z hlediska koordinace rozvoje území  
• požadavky na etapizace rozvoje  
• tabulkový přehled podnětů na aktualizace/změnu územně plánovací dokumentace případně politiku 

územního rozvoje vč. případného doporučení na aktualizaci vymezení rozvojové oblasti OB1, včetně 
zohlednění změn potřebného rozsahu ploch, koridorů a oblastí 

• návrhy na podrobnější prověření konkrétních problémů v území  

5.2.2. Grafická část 

Grafická část bude obsahovat zejména: 

▪ výkres širších vztahů 
▪ výkres koncepce dopravní infrastruktury  
▪ výkres koncepce technické infrastruktury  
▪ výkres koncepce zelené infrastruktury  
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▪ schéma prioritních záměrů 
▪ schémata nebo výkresy řešení vybraných problémů 
▪ schéma navržených požadavků na aktualizaci resp. změnu PÚR, ZÚR a ÚP vč. případné aktualizace 

rozvojové oblasti OB1(vč. zohlednění změny potřebného rozsahu koridorů, ploch a oblasti) 
▪ případně výkres etapizace 

 
Pro obě etapy platí: 

Výkresy budou zpracovány v měřítku 1:50 000, vybrané detaily řešení problémových míst v měřítku 1:10 000, 

výkres širších vztahů 1:100 000. 
Označení jednotlivých jevů v grafické části bude odpovídat jejich značení v textové části. 
Obsah územní studie (slučování nebo dělení výkresů, jejich měřítka či případné zpracování detailů řešení v textové 

a grafické části) může být upřesněno v rámci pracovních jednání. 
 

6. Podklady pro zpracování územní studie 
Níže uvedené podklady pro zpracování územní studie jsou k dispozici minimálně ve formátu *.pdf.  
Podklady zpracované v GIS budou poskytnuty i ve formátu *.shp.  

Číslo název podkladu 
1.  Politika územního rozvoje ČR, v platném znění  

2.  Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1 
3.  Územně analytické podklady Středočeského kraje 

4.  Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, v platném znění 

5.  Územně analytické podklady hlavního města Prahy 

6.  Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, v platném znění 

7.  Územní plán SÚ hl. m. Prahy, v aktuálním znění 

8.  Návrh územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) pro společné jednání 

9.  Metropolitní plán - Koncept odůvodnění kap. Metropole a region (IPR Praha) 

10.  Územně analytické podklady ORP v řešeném území  

11.  Polaď Prahu – Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, 2019  

12.  Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 2017 a Implementační plán na roky 

2020-2024 
13.  Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice, 2018 

14.  Územní studie krajiny v řešeném území  

15.  Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023 

16.  Generel cyklistické dopravy 2010, v platném znění 

17.  Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 

18.  Připravovaná studie P+R na území Středočeského kraje 

19.  ÚSES – koncepční vymezení nadregionálních biocenter 

20.  ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou 

21.  Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze 

22.  Sídelní struktura ČR (Körner, Müller 2017) 

23.  Připravovaná metodika MMR pro vymezení nižších center osídlení 
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24.  Podkladové materiály MD/SŽ pro rozvojové záměry kolejové dopravy 

25.  Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační 

prognóza 
26.  Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti vč. aktualizovaného vymezení 

Pražské metropolitní oblasti  
27.  Urban Atlas 2012 

28.  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území hl.m. Prahy – aktualizace 2016 

29.  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

30.  Vybraná ÚPD obcí (bude upřesněno dle požadavku zpracovatele v průběhu prací) 

31.  Dopravní chování 2, Analýza Prahy a Středočeského kraje na základě dat ze SLDB 2011 

(01/2018) 
32.  Mapa infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (01/2019) 

33.  Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

34.  Připravovaná Strategie Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2021-2027 

35.  Manuál jednotného vizuálního stylu MMR 
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Příloha č. 2 
Složení realizačního (zpracovatelského) týmu zhotovitele 

 
 

Pozice 1 - Ing. arch. Karel Beránek, autorizovaný architekt se všeobecnou působností – tj. zahrnuje obor  
     územní plánování, příp. architektura  

 
Pozice 2 – doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D., autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura  
 
Pozice 3 - Ing. Marie Wichsová Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  

  -  Ing. Václav Novotný, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  
  -  Ing. Marek Zděradička, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  

 
Pozice 4 - Ing. Pavel Menhard, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného  

     inženýrství  
 
Pozice 5 - Ing. Jan Bayerle, autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství  
 
Pozice 6 - RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D., osoba s dokladem o vysokoškolském vzdělání a odbornou praxí v oboru  

    sociální geografie a regionální rozvoj 
  - Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D., osoba s dokladem o vysokoškolském vzdělání a odbornou praxí v oboru  
    regionální geografie, obecné otázky geografie a urbánní geografie 
  - Mgr. Veronika Marianovská, osoba s dokladem o vysokoškolském vzdělání a odbornou praxí v oboru  
    regionální a politická geografie   
 

 
 

    Mgr. Martin Fejfar, mimo vymezený systém – autorizovaný projektant systémů ekologické stability 
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Příloha č. 3 
Seznam poddodavatelů  

 
 

Na plnění předmětu smlouvy se budou podílet následující poddodavatelé: 

Poddodavatel č. 1 

Název poddodavatele doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. 

Adresa sídla / místa podnikání Chynín 17, Čížkov u Blovic, PSČ: 335 63 

IČ 73728179 

Předmět poddodávky 

Prokázání významné služby (realizované zakázky) v pozici 

Autorizovaného architekta v oboru krajinářská architektura, 

realizované za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v 

rozsahu: jedna (1) územní studie krajiny, a to pro účely prokázání 

části technické kvalifikace; 
 
služba (realizovaná zakázka), která je nad rámec výše uvedené 
části technické kvalifikace a byla poskytnuta za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení:  
 
jedna (1) územní studie krajiny  
 

  

 

Objem poddodávky v % věcně: v rozsahu poskytnutých kvalifikací 
objem: cca do 20 % celkového plnění 

Kontakt na poddodavatele  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


