

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna kanalizace ul. Lázeňská - 1.etapa**

Místo **Moravská Třebová**

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
nám. T. G. Masaryka 32/29
57101 Moravská Třebová-Město

IČ: **00277037**
DIČ: **CZ00277037**

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**
Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

IČ: **28771346**
DIČ: **CZ28771346**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 824 266,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			101 010,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 925 276,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 925 276,19 CZK
Základní DPH	21 %	824 308,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 749 584,19 CZK**

v Moravské Třebové dne 13.06.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 971 579,17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 014,91
4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 127,38
5	Komunikace	HSV			53 431,50
5a	Komunikace - konečná oprava	HSV			520 498,65
8	Trubní vedení	HSV			751 036,00
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			16 427,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			44 991,65
97	Prorážení otvorů	HSV			129 612,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			269 546,83
VN	Vedlejší náklady	VN			101 010,00
Cena celkem					3 925 276,19