



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/00952/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	05.09.2022
	Dodací lhůta :	30.11.2023

Dodavatel :	Odběratel :
IREA s. r. o. Horní 3228/6 78701 Šumperk IČO: 48390062 DIČ: CZ48390062	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů - Zábřeh:		
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 2.9.2022 zajištění koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., včetně vypracování Oznámení o zahájení prací pro odeslání na OIP a zpracování Plánu BOZP pro stavební akci „ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů - Zábřeh“.		
Místem plnění je parc. č. 2319/3, 2319/4, 2319/7, 5463/27 v k.ú Zábřeh na Moravě.		
Provádění činnosti koordinátora BOZP bude probíhat v maximální délce 15 měsíců: 9/2022 – 11/2023, práce budou účtovány dle skutečné délky trvání stavby.		
Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]		
Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.		
<b>Předpokládaná cena celkem:</b>		<b>95 590,00 Kč</b>
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. [REDAKCE]		

<b>Kontaktní údaje:</b>
Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]