
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Laurinova Datum: 20.9.2022

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

001_024_A

Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí

553 443,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

553 443,25 116 223,0821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 669 666,33
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001_024_A

Stavba:

Místo: ul. Laurinova Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

669 666,33553 443,25
001_024_

A
Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí

553 443,25 669 666,33

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí

20.09.2022

 

xxxxxxxxxxxxx
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Laurinova Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 443,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 553 443,25 21,00% 116 223,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 666,33

Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Laurinova Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 553 443,25

HSV - Práce a dodávky HSV 527 243,25

    1 - Zemní práce 116 045,37

    2 - Zakládání 9 294,75

    5 - Komunikace pozemní 321 418,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 162,00

    997 - Přesun sutě 39 740,06

    998 - Přesun hmot 24 892,12

    R14 - Založení zeleně 690,12

M - Práce a dodávky M 6 000,00

    21-M - Elektromontáže 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 700,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 500,00

Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Laurinova Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 553 443,25

D HSV Práce a dodávky HSV 527 243,25

D 1 Zemní práce 116 045,37

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 7,000 86,17 603,19

VV " BUS zastávka "

VV 7*1 7,000

2 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

m2 144,100 369,00 53 172,90

VV 85,0*2,5-68,40 144,100

VV Součet 144,100

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 331,600 62,04 20 572,46

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,900 925,30 832,77

VV 3*0,15"kolem šachet" 0,450

VV 3*0,15 " kolem stožárů VO " 0,450

VV Součet 0,900

5 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 42,500 428,00 18 190,00

VV 85,0*2,5*0,2 42,500

6 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 14,167 455,05 6 446,69

VV 42,5/3 14,167

7 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 42,500 173,85 7 388,63

VV 42,5 42,500

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 42,500 146,30 6 217,75

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 42,500 19,67 835,98

Oprava chodníku v ul. Laurinova - Pod nemocnicí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 460010R001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop ks 5,000 357,00 1 785,00

D 2 Zakládání 9 294,75

11 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 331,600 28,03 9 294,75

D 5 Komunikace pozemní 321 418,83

12 K 564811012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm m2 331,600 95,95 31 817,02

VV " vyrovnání odkladu pro pokládku asfaltových vrstev "

VV (85,0+15,0)*4,0-68,40 331,600

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 154,725 267,90 41 450,83

VV " chodník "

VV 85,0*2,5*1,05-68,40 154,725

VV Součet 154,725

14 K 577124121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm
m2 331,600 290,40 96 296,64

15 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 331,600 453,60 150 413,76

16 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 3,400 423,70 1 440,58

VV " napojení chodníku Jiráskova ul. "

VV 2 2,000

VV " BUS zastávka "

VV 7,0*0,2 1,400

VV Součet 3,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 162,00

17 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 76,000 199,50 15 162,00

D 997 Přesun sutě 39 740,06

18 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 164,835 50,64 8 347,24

19 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 824,175 13,78 11 357,13

VV 164,835*5 824,175

20 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti t 164,835 121,55 20 035,69

D 998 Přesun hmot 24 892,12

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 73,396 205,20 15 060,86

22 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 

dlážděným
t 24,465 401,85 9 831,26

VV 73,396/3 24,465

D R14 Založení zeleně 690,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 27,000 25,56 690,12

VV 90,0*0,30 27,000

D M Práce a dodávky M 6 000,00

D 21-M Elektromontáže 6 000,00

24 K 2182041R Demontáž patic stožárů osvětlení litinových kus 2,000 3 000,00 6 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 700,00

25 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení … 1,000 4 700,00 4 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00

26 K 032002000 Vybavení staveniště … 1,000 3 000,00 3 000,00

27 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 3 500,00 3 500,00

28 K 034303000-01 Dopravní značení na staveništi … 1,000 6 500,00 6 500,00

29 K 034303000-02 Dopravní značení na staveništi … 1,000 1 500,00 1 500,00

30 K 034303000-03 Dopravní značení na staveništi … 1,000 1 000,00 1 000,00
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