

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“  
Smlouva o stanovení podílu města na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího do lokality  
Krátká Linva  
Číslo smlouvy města:  
Číslo smlouvy SŽDC: E618-S-2407/2017/Bř  
SML/2017/112

**SMLOUVA O STANOVENÍ PODÍLU MĚSTA NA NÁKLADECH NA VYBUDOVÁNÍ SCHODIŠTĚ Z PODCHODU  
VEDOUĆÍHO DO LOKALITY KRÁTKÁ LINVA  
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená dle ust. § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Město Čelákovice**

nám. 5. Května 1/11, 250 88 Čelákovice  
IČ: 00240117, DIČ: CZ00240117  
zastoupená Ing. Josefem Pátkem, starostou města

(dále jen „město“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 48384  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření

Adresa pro zasilání korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „SŽDC“)

I.

1. Smluvní strany, na základě čl. II., odst. 1, písm. f), smlouvy o spolupráci č. E618-S-2573/2015/Bř ze dne 15.1.2016, uzavírají tuto smlouvu při realizaci stavby SŽDC s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ (dále jen „stavba SŽDC“).
2. SŽDC, jako investor stavby, předpokládá, že stavba bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, včetně podílu z fondů Evropské unie.
3. Rozhodnutí o umístění stavby uvedené v čl. I., odst. 1., této smlouvy, bylo vydáno dne 11.10.2012, spis. zn.: MUC/04359/2012/L, č.j.: MUC/10546/2012, právní moci nabylo dne 20.11.2012 (dále jen „rozhodnutí“).
4. Stavební povolení stavby uvedené v čl. I., odst. 1., této smlouvy, bylo vydáno dne 21.4.2016, Sp. Zn.: MP-SDP0961/15-9/Lj, č.j. DUCR-22538/16/Lj, právní moci nabylo dne 12.5.2016 (dále jen „povolení“).

II.

1. Město se touto smlouvou zavazuje poskytnout podíl na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího do lokality Krátká Linva, včetně jeho zastřešení (dále jen „podíl na nákladech“) a SŽDC se touto smlouvou zavazuje vybudovat schodiště z podchodu vedoucího do lokality Krátká Linva, včetně jeho zastřešení. Podíl na nákladech odpovídá celkovým nákladům na vybudování stavebních objektů SO 03-20-05.1 žst. Čelákovice, železniční most – podchod pro cestující ve st. km 8,300 - Schodiště, a SO 03-41-02.1 žst. Čelákovice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu – schodiště.
2. Skutečná výše příspěvku je stanovena na základě ocenění výše uvedených stavebních objektů uchazečem v nabídce v rámci veřejné zakázky a to pro:

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“  
Smlouva o stanovení podílu města na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího do lokality  
Krátká Linva  
Číslo smlouvy města:  
Číslo smlouvy SŽDC: E618-S-2407/2017/Bř  
SML/2017/112

SO 03-20-05.1 ve výši 645 993,- Kč bez DPH

SO 03-41-02.1 ve výši 623 178,- Kč bez DPH

**Celkem příspěvek činí: 1 269 171,- Kč bez DPH**

3. SŽDC se zavazuje v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad a doručit ho městu do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Město se zavazuje uhradit částku uvedenou v daňovém dokladu na účet SŽDC do 30 dnů od obdržení daňového dokladu. Jako datum zdanitelného plnění bude uvedeno datum vystavení daňového dokladu.

III.

1. Kontaktní osoba města: [REDAKCE]
2. Kontaktní osoba SŽDC: [REDAKCE]

IV.

1. SŽDC, jako vlastník schodiště vedoucího z podchodu, včetně zastřešení výstupu z podchodu, se zavazuje ke správě a údržbě vybudovaného schodiště, realizovaného v rámci stavby SŽDC uvedené v čl. I., odst. 1., této smlouvy. Schodiště bude sloužit pro cestující, a pro občany města, a vytvoří nové propojení mezi výpravní budovou, nástupišti a lokalitou Krátká Linva.
2. Pokud by město podíl na nákladech uvedený v čl. II. této smlouvy, neuhradilo, SŽDC si vyhrazuje právo ke změně technického řešení podchodu pro cestující do lokality Krátká Linva. Východ z podchodu by byl realizován pouze ve variantě přístupové rampy.
3. Tuto smlouvu schválila Rada města Čelákovic dne 11. dubna 2017 pod bodem č. 7/2017/2.6.

V.

1. Účastníci této smlouvy se dohodli na písemné formě pro uzavírání příp. dodatků k této smlouvě.
2. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
3. SŽDC upozorňuje město, že je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.
4. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží město a 2 (dvě) vyhotovení obdrží SŽDC.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

18 -04- 2017

- 4 -05- 2017

V Čelákovicích dne .....

V Praze dne .....

[REDAKCE]  
datum 11.4.2017