



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-003715/20
20057 - Opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 - 2022
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004556/22

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.
Sídlo: Brantice 430,
793 93 Brantice
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouva. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové smlouvy.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáváme:

Opravy svislého dopravního značení v Moravskoslezském kraji na základě „Rámcové smlouvy“ vč. příloh v souladu s přílohou této dílčí objednávky (dle soupisu služeb – položkový rozpočet plnění). Jednotlivé práce budou zadávány zhotoviteli dle aktuálních potřeb objednatele na písemnou výzvu objednatele prostřednictvím systému CEV – centrální evidence vad nebo elektronické pošty (e-mailem).

Místo dodání: Moravskoslezský kraj

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 834 710,00 / 1 009 999,10

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou přílohou č. 8 Rámcové smlouvy.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava, a.s. Brantice 430 793 93 Brantice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 8. 2023
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová smlouva (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové smlouvy 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové smlouvy 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dílčí objednávka končí vyčerpáním celkové hodnoty nebo uplynutím doby platnosti termínu plnění podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Pro vyloučení pochybností upřesňujeme, že objemy technických jednotek jsou pouze orientační a budou určovány dle aktuálních potřeb objednatele.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: 
Datum: 20.09.2022 11:34:00 +02:00

 Digitálně podepsal
 Datum: 2022.09.21
15:58:18 +02'00'

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 21. září 2022 16:02
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-147484/2022-2 - 16PU-004556 - Dílčí objednávka č. 3
Přílohy: 4556-DO 3 Pol.rozpočet.pdf; 4556-DO 3.pdf

Dobrý den paní [REDACTED],

Přílohou zasílám potvrzenou dílčí objednávku č. 3 včetně přílohy.

Přeji příjemný den



[REDACTED]
Rozpočtář/přípravář | Značky Morava, a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.znackymorava.cz

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. září 2022 11:50
Komu: [REDACTED]
Předmět: RSD-147484/2022-2 - 16PU-004556 - Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 3 v rámci veřejné zakázky „20057 – Opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 – 2022“.

Prosíme o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail) do 3 pracovních dnů ode dne odeslání.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>