

Číslo smlouvy dle evidence objednatele: SOAA-Smlouva/43/2022







Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele: 35/2022

## Smlouva o dílo:

(dále jen "Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### Smluvní strany:

Obchodní jméno: W.H.A. system spol. s r.o.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12700  
Za níž/něž právně jedná:   
Sídlo: Blanická 21, 787 01 Písek  
IČ: 61945251  
DIČ: CZ61945251  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Tel:   
Email:   
Kontaktní osoba: 


(dále jen "zhotovitel")

a

Česká republika "Státní oblastní archiv v Praze


Organizační složka státu


Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná: 

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Email: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen "objednatel")

### I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy

1. Objednatel prohlašuje, že je subjektem vzniklým podle českého práva a je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva vnitra České republiky. Svoji působnost vykonává podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Objednatel je Státní oblastní archiv v Praze s působností v hl. městě Praze a celém Středočeském kraji s tím, že je archivem, tedy institucí zajišťující zejména shromažďování a odborné ukládání archiválií a péči o ně.
2. Zhotovitel prohlašuje a Přílohou č. 1 této smlouvy prokazuje, že má jakopodnikatel veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení díla podle této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva se uzavírá na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.9.2022.
4. Dílo bude realizováno v následujícím objektu archivu:

**Státní okresní archiv Beroun**, U Archivu 1633, 266 01 Beroun, vnitřní organizační složka Státního oblastního archivu v Praze, Tel.: 311 622 645, 737 277 861 (mobil), Email: soka-kutna.hora@soapraha.cz, dále jen **objekt**.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci střechy objektu v rozsahu a způsobem stanoveným v Příloze č. 2 - Specifikace předmětu plnění a Příloze č. 3- Položkovýrozpočet této smlouvy.
2. Dílo bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo dokončeno nejpozději do **25-ti** dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Všechny dodávky a práce musí být provedeny v souladu s platnou legislativou ČR a EU a v souladu s příslušnými normami ČSN, pokud na ně legislativa odkazuje.
4. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo zhotoviteli cenu díla stanovenou v článku V. této smlouvy.
5. Řádně a včas provedeným dílem se rozumí včasné dokončení rekonstrukce střechy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 - Specifikaci předmětu plnění a v Příloze č. 3 - Položkovém rozpočtu. O tom bude pořízen písemný protokol. Podmínkou je také předání kompletní dokumentace včetně všech potvrzení o provedených revizích, zkouškách, zkušebním provozu, ekologické likvidaci starostřešní krytiny a všech jejích součástí.
6. V rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy byla uskutečněna prohlídka objektu s tím, že zhotovitel měl možnost se seznámit s místem realizace díla a stávajícím stavem. Podpisem této smlouvy proto zhotovitel prohlašuje, že jemu známo, že jde o objekt archivu, v němž jsou uloženy archiválie, řada technologií a zařízení, která nesmí přijít do kontaktu ani s vodou ani s vlhkostí. Zhotovitel se tedy zavazuje, že učiní vhodná a dostatečná opatření proti zatečení vody do objektu v souvislosti s rekonstrukcí střechy. Podpisem této smlouvy dále zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem, kde bude dílo prováděno a považuje tak místo realizace díla za přístupné a předané. Zhotovitel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro to, aby s účinností smlouvy mohl započít se zhotovováním díla. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v průběhu realizace díla.
7. Veškeré práce na díle budou prováděny v pracovní době objektu s ohledem na zvláštní ochranný režim, který v prostorách archivů musí zůstat zachován, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci díla jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a ochranu objektů s ohledem na charakter budov, ve kterých jsou uloženy dokumenty nenahraditelných hodnot. Zhotovitel bere na vědomí, že musí při realizaci díla dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Zhotovitel prohlašuje, že je seřito podmínkami podrobně seznámen.

## III. Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu **25-ti** kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Do této doby musí být dílo dokončeno a předáno. To nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit za řádně a včas provedení dílo cenu díla dle čl. V. této smlouvy.


## IV. Všeobecné povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět s vynaložením nejvyšší možné odborné péče v souladu s právními předpisy, požadavky a pokyny objednatele. Zajistí-li si provedení díla třetí osobou, musí tato splňovat všechny podmínky stanovené právními předpisy i touto smlouvou pro provedení díla a odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
2. **Kontaktní osobou objednatele pro místo plnění předmětu díla** je níže uvedený zaměstnanec archivu:





**Kontaktní osobou objednatele pro věci technické a pro potřeby poskytnutí součinnosti objednatele dle této smlouvy je dále:**

- 
3. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny v souvislosti s realizací díla. Pokud pokyny objednatele udělené zhotoviteli budou nevhodné pro účely zajištění řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou v rozporu s právními předpisy, je zhotovitel povinen objednatele na to neprodleně písemně upozornit.
  4. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději v ak do 7 dnů, písemně oznámit objednateli ve keré skutečnosti a okolnosti, které při realizaci díla dle této smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li v akke změně pokynů objednatelem i po sdělení zjištěných skutečností, je zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů objednatele.
  5. Objednatel se zavazuje v případě potřeby umožnit zhotoviteli přístup do objektu.
  6. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele k převjímcce díla.

#### **V. Cena díla, platební podmínky a fakturace**

1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na částku ve vý í **736.000,-** (slovy: sedmsetřicetšesttisícikorunčeských) bez DPH a **890.560,-** Kč (slovy: osmsetdevadesátisíc ětšedesátkorunčeských) s DPH. DPH činí: 154.560,- Kč . Cena díla je konečná a zahrnuje ve keré náklady, poplatky a platby zhotovitele související se zhotovením díla dle této smlouvy.
2. Cena díla je specifikována v Příloze č. 3 - Polo kovém rozpočtu.
3. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené, zhotovené a předané dílo cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na celkovou cenu díla nejdříve ke dni předání a převzetí řádně a včas dokončeného díla. Splatnost faktury je sjednána v délce 30 (třiceti) dnů od data doručení faktury objednateli.
4. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu druhé strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby nebo v případě, e objednatel fakturu vrátí z důvodů, e neobsahuje náležitosti sklادbu odpovídající požadavkům této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn snížit zhotovitelem fakturovanou cenu díla o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady kod a další platby splatné ve prospěch objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel tak souhlasí s jednostranným zápočtem provedeným v uvedeném smyslu.
6. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít všechny náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové a účetní doklady, jinak je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli zpět. Ode dne doručení opravené a řádně vystavené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti 30 dní.

## VI. Možnosti změny a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna jen na základě písemné dohody obou smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků. Jakékoliv více práce musí být s objednatelem vždy předem zkontrolovány, objasněny a odůvodněny. Mohou být provedeny jen, je-li podepsán příslušný dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva může být ukončena dříve na základě dohody smluvních stran.
3. Tato smlouva může být rovněž ukončena výpovědí objednatele. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.
4. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel vždy povinen předat objednateli nakoupený materiál, veškerou dokumentaci a jiné doklady související s touto smlouvou, které zhotovitel získal v souvislosti s realizací tohoto díla, které je povinen vytvořit či zajistit, a to nejpozději společně s předáním a převzetím díla nebo jeho části, resp. k poslednímu dni trvání platnosti této smlouvy.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele či objednatele, které mají podle své povahy trvat i po skončení smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné nároky na náhradu škody bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zakázat zhotoviteli další pokračování v realizaci díla a odstoupit od této smlouvy v případě, že
  - a) plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy neodpovídá požadavkům a očekávání objednatele nebo zhotovitel neprovádí dílo nebo jinak nekoná nebo nedokončil dílo v termínu podle této smlouvy nebo
  - b) zhotovitel je evidentně v úpadku nebo jí bylo zahájeno insolvenční řízení, z čehož plyne, že nebude schopen plnit závazky dle této smlouvy nebo
  - c) zhotovitelem nejsou dodržovány podmínky stanovené zákony a ostatními právními předpisy a normami, zejména nerespektuje zvláštní postup provádění díla, který je nezbytný pro eliminaci vzniku škody (zejména zatečením do objektu).

Odstoupení musí být písemné, musí být prokazatelně doručeno zhotoviteli a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení.

## VII. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou objednateli jeho činností při zhotovování díla a zavazuje se jí nahradit v plném rozsahu.
2. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení s dokončením díla, pokud důvodem prodlení jsou okolnosti představující vyšší moc anebo dostal-li se zhotovitel do prodlení z důvodů výlučně na straně objednatele.
3. Dílo má vady, neodpovídá-li dílo této smlouvě.
4. Objednatel uplatní svoje právo z vadného plnění zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do dvou let od předání díla. Pro úpravu práv z vadného plnění se přiměřeně použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli v záruční době.

5. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců a záruční doba počíná běžet od data podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel v rámci záruky ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy a přejímá záruku za jakost díla; zaručuje objednateli, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude v souladu se vztahujícími příslušnými technickými normami a se závaznými předpisy, které se na dílo vztahují, jako i zvyklostmi.
7. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění.
8. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 5 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
9. Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady jiného dodavatele. Všechny náklady, které objednatel vynaloží na odstranění vady, se zhotovitel zavazuje uhradit do 5 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli s vyúčtováním vynaložených nákladů.

### **VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a sankce**

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě průběžně kontrolovat plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. O tom sepíše zápis s uvedením případných pochybení či porušení povinností zhotovitele.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením nebo předáním díla o více než 5 dní, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení s dokončením díla nebo předáním a současně je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury delším než 30 dnů, má se za to, že tato smlouva byla porušena podstatným způsobem a zhotovitel je oprávněn od ní odstoupit. Zhotoviteli současně vzniká nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
4. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

### **IX. Pojištění zhotovitele a doručování**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností s minimální částkou pojistného krytí ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Kopie pojistné smlouvy zhotovitele tvoří **Přílohu č. 4** této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání platnosti této smlouvy bude pojištění v této minimální částce udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z této pojistné smlouvy, tj. zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnost.
3. Písemnosti dle této smlouvy jsou primárně zasílány prostřednictvím datové schránky (DS) smluvních stran. Jde-li o běžnou komunikaci a předávání informací, bude využívána forma emailové komunikace.

### **X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky / ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
5. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neúčinné ustanovení se nahradí novým ustanovením co nejvíce podobným svým obsahem a smyslem původnímu neplatnému ustanovení.
6. Ve vztazích vznikajících touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění.
7. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými podpisy.
8. Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Dodavatel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění z této smlouvy a umožnit přístup k těmto dokladům.
10. Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1. Doklad prokazující oprávnění zhotovitele k provánění činností dle této smlouvy
- Příloha č. 2. Specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 3. Položkový rozpočet
- Příloha č. 4. Kopie Pojistné smlouvy zhotovitele

Objednatel

ředitel archivu

*Elektronicky podepsáno*

Zhotovitel

jednatel

*Elektronicky podepsáno*


## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 12700

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	12. prosince 1994	
<b>Spisová značka:</b>	C 12700 vedená u Krajského soudu v Ostravě	zapsáno 12. prosince 1994
<b>Obchodní firma:</b>	W.H.A. system, spol. s r. o.	zapsáno 12. prosince 1994
<b>Sídlo:</b>	<u>Šumperk, Uničovská 46, PSČ 78701</u>	zapsáno 12. prosince 1994 vymazáno 12. září 1995
	<u>Šumperk, Uničovská 52, PSČ 78701</u>	zapsáno 12. září 1995 vymazáno 24. dubna 2012
	<u>Šumperk, Uničovská 1794/52, PSČ 78701</u>	zapsáno 24. dubna 2012 vymazáno 29. listopadu 2016
	<u>Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk</u>	zapsáno 29. listopadu 2016 vymazáno 26. dubna 2021
	<u>Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk</u>	zapsáno 26. dubna 2021
<b>Identifikační číslo:</b>	619 45 251	zapsáno 12. prosince 1994
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 12. prosince 1994
<b>Předmět činnosti:</b>	správa vlastního majetku	zapsáno 26. dubna 2021
<b>Předmět podnikání:</b>	<u>koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej</u>	zapsáno 12. prosince 1994 vymazáno 17. listopadu 2011
	<u>pokryvačství</u>	zapsáno 12. září 1995 vymazáno 17. listopadu 2011
	<u>klempířství</u>	zapsáno 12. září 1995 vymazáno 17. listopadu 2011
	pokryvačství, tesařství	zapsáno 17. listopadu 2011
	klempířství a oprava karoserií	zapsáno 17. listopadu 2011
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 17. listopadu 2011
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování	zapsáno 2. července 2021
	projektová činnost ve výstavbě	zapsáno 2. července 2021

**Statutární orgán:**


**jednatel:**



**jednatel:**

**jednatel:**

**jednatel:**



**jednatel:**


**jednatel:**

**jednatel:**

**jednatel:**

**jednatel:**

**jednatel:**





Den vzniku funkce: 2. července 2021

zapsáno 2. července 2021

**Počet členů:** 1  
 zapsáno 21. listopadu 2014  
 vymazáno 2. července 2021

---

2  
 zapsáno 2. července 2021

**Způsob jednání:** Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.  
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 21. listopadu 2014

---

Jednatel zastupuje společnost samostatně.  
 zapsáno 21. listopadu 2014  
 vymazáno 2. července 2021

---

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně, s výjimkou právních jednání spočívajících v nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí, kdy společnost zastupují oba jednatelé společně.  
 zapsáno 2. července 2021

**Společníci:**  
**Společník:**   
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Podíl:** Vklad: 34 000,- Kč  
Splaceno: 20 000,- Kč  
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Společník:**   
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Podíl:** Vklad: 34 000,- Kč  
Splaceno: 20 000,- Kč  
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Společník:**   
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Podíl:** Vklad: 34 000,- Kč  
Splaceno: 20 000,- Kč  
 zapsáno 12. prosince 1994  
 vymazáno 12. září 1995

**Společník:**   
 zapsáno 12. září 1995  
 vymazáno 13. srpna 1998

**Podíl:** Vklad: 34 000,- Kč

Splaceno: 34 000,- Kčzapsáno 12. září 1995  
vymazáno 13. srpna 1998**Společník:**zapsáno 12. září 1995  
vymazáno 13. srpna 1998**Podíl:**Vklad: 34 000,- Kč  
Splaceno: 34 000,- Kčzapsáno 12. září 1995  
vymazáno 13. srpna 1998**Společník:**zapsáno 12. září 1995  
vymazáno 13. srpna 1998**Podíl:**Vklad: 34 000,- Kč  
Splaceno: 34 000,- Kčzapsáno 12. září 1995  
vymazáno 13. srpna 1998**Společník:**zapsáno 13. srpna 1998  
vymazáno 17. listopadu 2011**Podíl:**Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kčzapsáno 13. srpna 1998  
vymazáno 17. listopadu 2011**Společník:**zapsáno 13. srpna 1998  
vymazáno 17. listopadu 2011**Podíl:**Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kčzapsáno 13. srpna 1998  
vymazáno 17. listopadu 2011**Společník:**zapsáno 17. listopadu 2011  
vymazáno 24. dubna 2012**Podíl:**Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kčzapsáno 17. listopadu 2011  
vymazáno 24. dubna 2012**Společník:**zapsáno 17. listopadu 2011

vymazáno 24. dubna 2012

**Podíl:** Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kč

zapsáno 17. listopadu 2011  
vymazáno 24. dubna 2012

**Společník:**

zapsáno 24. dubna 2012  
vymazáno 21. listopadu 2014

**Podíl:** Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kč  
Obchodní podíl: 1/2

zapsáno 24. dubna 2012  
vymazáno 21. listopadu 2014

**Společník:**

zapsáno 24. dubna 2012  
vymazáno 21. listopadu 2014

**Podíl:** Vklad: 51 000,- Kč  
Splaceno: 51 000,- Kč  
Obchodní podíl: 1/2

zapsáno 24. dubna 2012  
vymazáno 21. listopadu 2014

**Společník:**

zapsáno 21. listopadu 2014  
vymazáno 7. května 2015

**Podíl:** Vklad: 102 000,- Kč  
Splaceno: 102 000,- Kč  
Obchodní podíl: 100%

zapsáno 21. listopadu 2014  
vymazáno 7. května 2015

**Společník:**

zapsáno 7. května 2015  
vymazáno 26. dubna 2021

**Podíl:** Vklad: 102 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 7. května 2015  
vymazáno 26. dubna 2021

**Společník:**

zapsáno 26. dubna 2021

**Podíl:** Vklad: 102 000,- Kč

Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 26. dubna 2021  
vymazáno 2. července 2021

**Podíl:** Vklad: 49 980,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 49%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 2. července 2021

**Společník:**



zapsáno 2. července 2021

**Podíl:** Vklad: 17 340,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 17%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 2. července 2021

**Společník:**



zapsáno 2. července 2021

**Podíl:** Vklad: 17 340,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 17%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 2. července 2021

**Společník:**



zapsáno 2. července 2021

**Podíl:** Vklad: 17 340,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 17%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 2. července 2021

**Základní kapitál:** 102 000,- Kč

zapsáno 12. prosince 1994

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 7. května 2015

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 19.07.2022 21:32:36

Obchodní firma: **W.H.A. system, spol. s r.o.**  
Adresa sídla: **Blanická 1803/21, 787 01, Šumperk**

Identifikační číslo osoby: **61945251**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: 

Vznik funkce: **02.07.2021**

Jméno a příjmení: 

Vznik funkce: **17.04.2015**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Pokrývačství, tesařství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **20.03.1995**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: 

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **20.03.1995**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Hořava (1)**

## *Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **12.12.1994**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## *Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **06.01.2016**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: 

## *Živnostenské oprávnění č.5*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.01.2016**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

**In**




---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:



---

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

---

Jméno a příjmení:

Datum narození:

---

Jméno a příjmení:

Datum narození:

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Šumperk**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Rekonstrukce střechy SOKA Beroun.					
Pol.	Hydroizolační práce - dodávka a montáž - hlavní střecha	MJ	PJ	Kč / MJ	Celkem
1.	Demontáž hromosvodů - částečná, připojení k prostupům a zařízením na střeše	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.	Demontáž kačírku včetně separační vrstvy	m <sup>2</sup>	296	150,00 Kč	44 400,00 Kč
3.	Svislá manipulace kačírku	t	36	750,00 Kč	27 000,00 Kč
4.	Odvoz a likvidace kačírku	t	36	850,00 Kč	30 600,00 Kč
5.	Demontáž fólie na svislých částech atik včetně poplastovaných listů (kvůli smrštění)	m <sup>2</sup>	88	50,00 Kč	4 400,00 Kč
6.	Přemístění 2 ks klimatizačních jednotek z jedné strany střechy (bez odpojení), případně odstranění betonu není naceněno, bude určeno při provádění a případně doceněno	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
7.	Přemístění zařízení na druhé straně střechy není zatím naceněno, asi přemístít nepůjde, případně bude doceněno zvlášť při provádění	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
8.	Demontáž kontrolních výlezů	ks	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč
9.	Přesazení anténního stožáru	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
10.	Zabezpečení střechy při realizaci	m <sup>2</sup>	296	20,00 Kč	5 920,00 Kč
11.	Tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm - dodávka do plochy, svislé atiky se kvůli ponechání oplechování nezateplují, stříška se kvůli nedostatku místa také nezatepluje	m <sup>2</sup>	293	299,00 Kč	87 607,00 Kč
12.	Tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm - montáž	m <sup>2</sup>	279	100,00 Kč	27 900,00 Kč
13.	PUR pěna na spáry mezi deskami - dodávka a montáž	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
14.	Kotevní systém - 2 ks/m2 (na EPS) - dodávka	m <sup>2</sup>	279	10,00 Kč	2 790,00 Kč
15.	Kotevní systém - 2 ks/m2 (na EPS) - montáž	m <sup>2</sup>	279	10,00 Kč	2 790,00 Kč
16.	Separací textilie 300g (plocha, atiky, stěny) - dodávka	m <sup>2</sup>	459	30,00 Kč	13 770,00 Kč
17.	Separací textilie 300g (plocha, atiky, stěny) - montáž	m <sup>2</sup>	417	30,00 Kč	12 510,00 Kč
18.	Hydroizol. fólie Rhenofol CV 1,5 mm (plocha, atiky, stěny) - dodávka	m <sup>2</sup>	500	180,00 Kč	90 000,00 Kč
19.	Hydroizol. fólie Rhenofol CV 1,5 mm (plocha, atiky, stěny) - montáž	m <sup>2</sup>	417	200,00 Kč	83 400,00 Kč
20.	Vyztužení rohů fólií - dodávka a montáž	ks	32	150,00 Kč	4 800,00 Kč
21.	Kotevní systém - 6 ks/m2 (včetně lineárního kotvení) - dodávka	m <sup>2</sup>	417	50,00 Kč	20 850,00 Kč
22.	Kotevní systém - 6 ks/m2 (včetně lineárního kotvení) - montáž	m <sup>2</sup>	417	30,00 Kč	12 510,00 Kč
23.	Vpust sanační - SAN 104 - nutno přeměřit na stavbě - dodávka	ks	6	3 500,00 Kč	21 000,00 Kč
24.	Vpust sanační - SAN 104 - nutno přeměřit na stavbě - montáž	ks	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
25.	Chrlíč - DN 100 - nutno přeměřit na stavbě - dodávka	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
26.	Chrlíč - DN 100 - nutno přeměřit na stavbě - montáž	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
27.	Kontrolní výlez zateplený, neprůhledný, otevíravý, 50x50 cm - dodávka	ks	3	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč
28.	Kontrolní výlez zateplený, neprůhledný, otevíravý, 50x50 cm - montáž	ks	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
29.	Podsada k výlezu, zateplená, 50x50 cm, výška 30 cm - dodávka	ks	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
30.	Podsada k výlezu, zateplená, 50x50 cm, výška 30 cm - montáž	ks	3	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
31.	Opracování podsad fólií	ks	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
32.	Přemístění 2 ks klimatizačních jednotek zpět (bez napojení)	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
33.	Prostupy - opracování	ks	7	750,00 Kč	5 250,00 Kč
34.	Prostupy - opracování železných zbytků iček	ks	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč
35.	Opracování betonových bloků - příplatek	ks	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč
36.	Výškové upravení okapních svodů	ks	4	750,00 Kč	3 000,00 Kč
Klempířské a související práce					
37.	Vnitřní rohová lišta do r.š. 100 mm, Viplanyl - dodávka	bm	200	75,00 Kč	15 000,00 Kč
38.	Vnitřní rohová lišta do r.š. 100 mm, Viplanyl - montáž	bm	181	80,00 Kč	14 480,00 Kč
39.	Vnější rohová lišta do r.š. 100 mm, Viplanyl - dodávka	bm	10	75,00 Kč	750,00 Kč
40.	Vnější rohová lišta do r.š. 100 mm, Viplanyl - montáž	bm	8	80,00 Kč	640,00 Kč
41.	Ukončovací lišta - Viplanyl, včetně tmelu - dodávka	bm	178	75,00 Kč	13 350,00 Kč
42.	Ukončovací lišta - Viplanyl, včetně tmelení - montáž	bm	161	80,00 Kč	12 880,00 Kč
43.	Spojovací materiál	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Ostatní náklady					
44.	Dopojení hromosvodů od zařízení, případně jeho částečná náhrada	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
45.	Hromosvod - revizní zpráva	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
46.	Uklid, odvoz a skladné odpadů z provádění (kontejnery)	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
47.	Doprava materiálu a prac.	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
48.	Vnitrostaveništní přesun hmot a materiálu	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
49.	Výtah GEDA	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
50.	Zařiz. staveniště	kpl	1	6 853,00 Kč	6 853,00 Kč
<b>Cena celkem</b>					
celkem					736 000,00 Kč
DPH 21%					154 560,00 Kč
<b>Celkem s DPH</b>					<b>890 560,00 Kč</b>



