SMLOUVA O DÍLO
číslo: 16/653
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci 
stavby
	I.	Smluvní strany 
Zhotovitel:
	E.mont, s.r.o.
[bookmark: _GoBack]592 31 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 115, Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 3446



Zastoupený :	Ing. Josef Macháček, jednatel společnosti
Oprávněn k jednání ve věcech technických:  Stanislav Dvořák, Vladimír Karásek, Ing. Chroust Pavel
Bankovní spojení: 
IČ: 43378129
DIČ: CZ43378129
Objednatel:	Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov
Zastoupený: pan Zdeněk Vraspír, starosta obce
Oprávněn k jednání ve věcech technických: Zdeněk Vraspír, starosta obce                                                         
IČO: 00295621
DIČ: CZ00295621
II. Předmět smlouvy
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Veřejné osvětlení Koníkov 
Místo: Koníkov
Okres: Žd'ár nad Sázavou
Předmět plnění:
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu stavby a závazek objednatele uhradit smluvní cenu díla. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Věcov — místní část Koníkov dle projektové dokumentace zpracované Ing. Fejfarem, projekční kancelář JFT s.r.o. Lázně Bělohrad a dle požadavku objednatele. Celkem bude dodáno                   a osazeno 21ks stožárů VO, včetně nových rozvodů zemním kabelem NAYY4x16mm2 a nového rozvaděče VO, viz nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy. Svítidla VO nejsou předmětem díla - k zabudování je objednatel předá zhotoviteli.
III.	Čas plnění
Termín zahájení stavby:	od června 2016
Termín dokončení stavby:	do 31. 7. 2016
Podmínkou dokončení stavby v tomto termínu je úspěšné předání staveniště dle čl. VIII této smlouvy.
IV. Cena
1) cena bez DPH	674.757,-
DPH 21%	141.699,-
Cena celkem včetně DPH :	816.456,- Kč
2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná (maximální), která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění (čl. II této smlouvy).
3) V ceně montážních prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby včetně nákladů materiál a na manipulaci s ním a na zajišťování pracoviště pro práci na el. zařízení.
V. Financování
Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou:
1) uhrazení faktury ve výši dle čl. IV/1 po dokončení a předání díla
Fakturu uhradí objednatel do 21 ti dnů po vystavení. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy                    o dílo a musí splňovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu.
2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že do doby úplného uhrazení faktury zůstává dílo majetkem zhotovitele, může být na jeho příkaz odpojeno od sítě E.ON ČR a případně demontováno a to i proti vůli objednatele.
VI.	Záruky a odpovědnost za vady
Záruku poskytne zhotovitel na práce dle čl. II smlouvy po dobu 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na práce a materiál dodaný objednatelem a na původní ponechané nebo upravené zařízení. Záruka na svítidla a výbojky bude poskytnuta v délce záruky poskytované výrobcem. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené atmosférickými vlivy, nesprávným používáním zařízení ani za škody způsobené případnou poruchou dodaného technického zařízení. Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
V případě vady zjištěné v záruční době objednatel neprodleně písemně uvědomí zhotovitele, který se v technicky možné lhůtě k závadě vyjádří a provede její odstranění.
VII. Smluvní pokuty
1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dohodnutém v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla /bez DPH/ za každý započatý den prodlení.
2) V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
VIII. Spolupůsobení objednatele
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do: dohodou
Za spolupůsobení objednatele odpovídá: Zdeněk Vraspír, starosta obce
Objednatel může kontrolovat provádění díla. Občasný technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat stavbu a provádět zápisy do montážního deníku zhotovitele
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody
IX. Předání a převzetí
1) Stavba se považuje za ukončenou podepsáním zápisu o předání dokončeného díla.
2) Objednatel převezme dokončené dílo na výzvu zhotovitele. Zhotovitel předá dokončené dílo včetně revizní zprávy a opravené dokumentace skutečného provedení díla . Pokud při splnění těchto podmínek objednatel odepře převzetí díla, je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní cenu dle čl.IV. smlouvy s důsledky dle čl. VII smlouvy.
X. Závěrečná ustanovení
1) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
2) Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze stran v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, přičemž obě strany považují všechny body smlouvy za podstatné. Odstoupením od smlouvy vzniká druhé straně právo na náhradu škod a již vzniklých nákladů na přípravu stavby.
3) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.
4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.
5) Za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě zodpovídají smluvní strany vždy za své zaměstnance. Jako doklad o vzájemné informovanosti o provozní situaci na stavbě slouží montážní deník, který vede zhotovitel. Zápisy v montážním deníku jsou směrodatné pro případné řešení sporů.
6) Polní škody a škody na nemovitostech přiměřené rozsahu prováděných prací hradí objednatel. Zhotovitel má však povinnost těmto škodám zabránit, případně je minimalizovat.
7) Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů stanovených objednatele.
8) Objednatel seznámen s charakterem a obsluhou dodaného elektrického zařízení. Byl poučen o tom, že dodané el. zařízení mohou obsluhovat pouze pověření pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací (někdy pouze provozní pracovníci E.ON ČR ). Dodané zařízení musí objednatel udržovat v řádném a provozuschopném stavu a musí zajistit provádění periodických revizí dle ČSN.
9) Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno financování díla a dílo je prováděno v souladu se stavebním povolením a s právními předpisy ČR. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly rušeny vlivy třetích osob a činností objednatele. Objednatel má projednány a povoleny vstupy zhotovitele na pozemky dotčené stavbou .
10) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nich zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
Datum: 3.6.2016
