


REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 22-08/Pa-034

Stavba: LC Na Péře + 1

Místo: Revír Sklené

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Projektant
Zpracovatel:

Datum: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů

LC Na Péře, inv.č.606315 

LC Suky, inv.č.606325

22-08/Pa-
034/SO1

22-08/Pa-
034/SO2

441 310,58

231 719,40 

209 591,18

533 985,80 

280 380,47 

253 605,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Na Péře + 1
Objekt

22-08/Pa-034/S01 - LC Na Péře, inv.č.606315
Místo: Revír Sklené Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 719,40

D HSV Práce a dodávky HSV 231 719,40

D 1 Zemní práce 23 043,60

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 519,000 29,60 15 362,40

w "obě koleje" 2*0,75*(85+50+48+55) 357,000
w "jedna kolef 1*0,75*(60+52+36+50+18) 162,000
w Součet 519,000

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 519,000 14,80 7 681,20

w "obě koleje" 2*0,75*(85+50+48+55) 357,000
w "jedna kolef 1"0,75"(60+52+36+50+18) 162,000
w Součet 519,000

D 5 Komunikace pozemní 180 791,40

3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 ti 150 mm m2 357,000 173,00 61 761,00

w "Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(85+50+48+55) 357,000

4 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 ti 200 mm m2 162,000 224,00 36 288,00

w "Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(60+52+36+50+18) 162,000

5 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 519,000 74,10 38 457,90

w

w

"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(85+50+48+55) 

'Výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(60+52+36+50+18)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZKJ Cena celkem [CZK]

w Součet 519,000

7 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 45,420 975,00 44 284,50

w "Oprava projeté koleje a utržené krajnice v obloucích" (27+30+18)*0,35*1,2 31,500

w "Oprava utržené krajnice" (38+20)*0,3*0,8 13,920
w Součet 45,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 884,40

8 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m 148,000 94,80 14 030,40

w 45+30+18+25 118,000
w "vtok a odtok od TP "(5+5)*3 30,000
w Součet 148,000

9 K 938902462 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při ti nánosu přes 25 do 50% DN m 15,000 219,00 3 285,00

w "čištění zanesených propustil" 5*3 15,000
10 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 406,500 26,00 10 569,00

w 0,5*2*(55+50+84+74+25) 288,000
w 0,5*1*(120+50+67) 118,500
w Součet 406,500
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SOUPIS PRACÍ

Místo: Revír Sklené Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 209 591,18

D HSV Práce a dodávky HSV 209 591,18

D 1 Zemní práce 15 917,40

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 537,750 29,60 15 917,40

w "obě koleje" 2*0,75*(55+25+42+36+70) 342,000
w "jedna kolef 1*0,75*(80+95+36+50) 195,750
w Součet 537,750

D 5 Komunikace pozemní 161 652,98

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelností l skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 537,750 14,80 7 958,70

w "obě koleje" 2*0,75*(55+25+42+36+70) 342,000
w 'jedna kolef 1*0,75*(80+95+36+50) 195,750
w Součet 537,750

3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 537,750 173,00 93 030,75

w "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63” 2*0,75*(55+25+42+36+70) 342,000

w "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(80+95+36+50) 195,750

w Součet 537,750

4 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2tl 60 mm m2 537,750 74,10 39 847,28

W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(55+25+42+36+70) 342,000

W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(80+95+36+50) 195,750
W Součet 537,750

Stavba:
LC Na Péře + 1

Objekt
22-08/Pa-034/SO2 - LC Suky, inv.č.606325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 21,350 975,00 20 816,25

w "Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1*0,35*(15+20+26) 21,350

D 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 020,80

6 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m 172,000 94,80 16 305,60

w 25+30+26+16+25 122,000
w "odtoky od TP” (5+5j*5 50,000
w Součet 172,000

7 K 938902462 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při ti nánosu přes 25 do 50% DN m 10,000 219,00 2 190,00

w "čištění zanesených propustů" 5*2 10,000
8 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 225,000 26,00 5 850,00

w 0,5*2*(18+22+50+47+50+38) 225,000

9 K 938909611.R Odstranění nánosu na středu vozovky tl do 100 mm m2 295,200 26,00 7675,20

w 1,2’(46+90+25+35+50> 235,200
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□ ID INVC DÉLKA
□ 584911 606315 2616,259










