

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS Český Těšín, PS TO Karviná a PS TO Jablunkov: údržba výhybek (výměna jednotlivých výhybkových součástí a kompletů pražců), svařování kolejnic, naložení a převoz materiálu, výměna štěrkového lože v kolejí a výhybkách, výměna a vevaření do BK kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 969 153,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 14. 09. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 09. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Č. Těšín – údržba výhybek

ŽST Karviná a ŽST Louky nad Olší, Karviná město ŽST Petrovice u Karviné – výměna jednotlivých výhybkových součástí a kompletů pražců, výměna kolejnic, vevaření do BK; ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Návsí – výměna a svařování kolejnic v kolejičkách nakládka a přesun materiálu, výměna pryžových podložek ve výhybkách (Návsí v.č.: 24, 25, 26, 27), ruční podbití pražců, výměna poškozeného bet. pražce (4,00 m) ve výh.č.6;

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 09. 2022