


Technická zpráva

Oprava LC Pás Žďár 
Inv.č. 228262

k.ú Nový Žďár č.p.p. 267/4; 287; 
k.ú. Polná u Hazlova č.p.p. 719/10 
600 - 640 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 1L celkové délky 5.796 m - Pomístní výtluky 
v celkové délce 0,350km lesní cesty

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy při odvozu dřeva z lesního 
komplexu a zamezení další degradaci cesty

Technické řešení:

V úsecích celkové délky 128 m bude provedena kompletní výměna asfaltového betonu, 
asfaltovým betonem.

Vypracoval: 





REKAPITULACE STAVBY
Kód; 845/229/
Stavba: LC Pás Žďáť

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.09,2022

Zadavatel: IĎ: 42196451
Lesy České republiky, e.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: 10:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 949,68

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 493 949,68 103 729,43

snížená 16,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CEK 597 679,11

Projektant Zpracovatel

Palům a podpis; Razllko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 045/220;

Stavba; LC Pás Žtfár

Místo: Datum: 15,09.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Usy česU republiky, s.p. Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena e DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 493 949,68 597 679,11

946/229/ LC Pás Ďďár 493 949,68 697 679,11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Pás Žtfár

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.09.2022

Zadavatel: IČ: 42190451
Lesy české republiky, s.p. DIČ: CZ42198451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 493 949,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 493 949,68 21,00% 103 729,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 697 679,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Pás Žďár

Místo:

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 16,09,2022

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 493 949,68
HSV - Práce a dodávky HSV 493 949,68

1 - Zemní práce 4 623,77

6 - Komunikace pozemní 423 362,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 322,70

997 - Přesun sutě 9 831,06

998 - Přesun hmot 55 909,60



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Pás Žtfár

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 15,09,2022

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 493 949,68

D HSV Práce a dodávky HSV 493 949,68
D 1 Zemni práce 4 523,77

1 K 113107241 Odstraněn/ podkladu živičného 8 60 mm strojně pl přes 
200 m2 m2 127,790 36,40 4 523,77

PP

w

Odstrančnl podkladů nebo Krylů strojní plochy Jednotlivě pfes 200 m2 
e přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
natoientm na dopravní prostředek živičných, o 0. vretw do 80 mm 
128*0,7*2 170,200

D 5 Komunikace pozemní 423 362,56

3 K 572141112 Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
batonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm m2 435,200 501,00 218 035,20

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytá o rozprostřením hmot a 
zhutnénfm asfaltovým batonem ACO ÍABt U. ořeš 40 do 60 mm

2 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
ka/m2 m2 435,200 17,80 7 746,66

PP

w

Poutek spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství O.VO kn/m2

128*3,4 436,200

5 K 677164121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. IU 60 
mm S pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 435,200 454,00 197 680,80

PP

w

Asfaltový balon vrstva obrusná AC011 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného aeíallu v pruhu Strky přes 3 m V, 1, po 
zhulnánl U. 60 mm
128*3,4 435,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 322,70

4 K 919122111 Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem m 7,000 46,10 322,70

pp
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla v cemantobatonovám nabo 
živičném krytu včatně adhBznfho nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky Slřky 10 mm, hloubky 20 mm

D 997 Přesun sutě 9 831.05

6 i< 997221875
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

< 17,650 667,00 9 831,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(sWádkovnó) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 65 909,60

7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 136,000 76,70 10 431,20

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

8 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
kfytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 1 088,000 41,80 45478,40

přesun hmot pro komunikace o krytem z kamenivo, monollllckým 
balonovým nabo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 6000 m.
Vzdálenost toíka 40 km

W 136*6 1 088,000






