

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2130

Stavba: Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 098,03
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 098,03	17 030,59
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 128,62
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2130

Stavba: Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Místo: Turnov

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 098,03	98 128,62
2022/3/3/2 130	Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu	81 098,03	98 128,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Objekt:

2022/3/3/2130 - Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 098,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 098,03	21,00%	17 030,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 128,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Objekt:

2022/3/3/2130 - Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Místo:

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 098,03

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Objekt:

2022/3/3/2130 - Turnov, ON - malování vestibulu a průchodu

Místo:

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 098,03

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	588,000		0,00
2	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
3	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	50,000		0,00
4	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		0,00
5	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	75,000		0,00
6	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000		0,00
7	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	26,250		0,00
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250		
	VV		Součet		26,250		
8	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	588,000		0,00
9	K	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	588,000		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
10	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	673,013		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	673,013		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3023610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b05b3b41-560f-42df-9d84-c6002a62275f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2022 13:20:01



843dca80-b78d-4115-9d6c-a1a358001963