
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

09.09.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.165.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.10.2022

Rynoltice, ON stavební opravy čekárny 0 NE jednorázová 123 430,43

Celková cena 123 430,43

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rynoltice Datum: 31.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 149 350,82

123 430,43 25 920,3921,00%
0,00 0,0015,00%

2022-3-3-2108
Údržba

123 430,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2108

Stavba:

Místo: Rynoltice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

31.08.2022

 
 

149 350,82123 430,433-3-2108 stavební opravy čekárny

123 430,43 149 350,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rynoltice Datum: 31.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 430,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 430,43 21,00% 25 920,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 350,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

3-3-2108 - stavební opravy čekárny

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rynoltice Datum: 31.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 430,43

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-2108 - stavební opravy čekárny

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rynoltice Datum: 31.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 430,43

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 611325401
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 80,860 0,00

2 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,750 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 2,750 0,00

VV 18,33*0,15 2,750
VV Součet 2,750

D 997 Přesun sutě 0,00

4 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 7,765 0,00

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,765 0,00

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 163,065 0,00

VV 7,765*21 'Přepočtené koeficientem množství 163,065

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 7,753 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 6,748 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

9 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 1,000 0,00

10 M 34825003
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové  D 300-

450mm 1900-2500lm
kus 1,000 0,00

11 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,001 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
12 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 18,330 0,00

VV 3,9*4,7 18,330

13 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 18,330 0,00

14 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 15,200 0,00

15 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 15,200 0,00

VV 3,9+4,7+4,7+3,9-2 15,200

16 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 445x85mm
kus 37,620 0,00

VV 15,2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 37,620

17 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 18,330 0,00

18 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 18,330 0,00

19 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 20,163 0,00

VV 18,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,163

Údržba

3-3-2108 - stavební opravy čekárny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 18,330 0,00

21 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,664 0,00

22 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,664 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

23 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 1,500 0,00

24 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,500 0,00

25 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,500 0,00

26 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,500 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

27 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 80,860 0,00

VV 3,9*4,7 18,330
VV (3,9+3,9+4,7+4,7)*3,9 67,080
VV -2-2-0,5*1,1 -4,550
VV Součet 80,860

28 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 80,860 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 80,860 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně

% 4,500 0,00

19 K 090001100 Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč % 16,000 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3023474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c400dfbd-f4c1-45ad-98dd-aed75ca19e9a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2022 13:06:10
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