

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2123

Stavba: Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				94 450,15
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	94 450,15		19 834,53
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		114 284,68
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2123

Stavba: Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Místo: Liberec

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 450,15	114 284,68
2022/3/3/2 123	Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel	94 450,15	114 284,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2123 - Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 450,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 450,15	21,00%	19 834,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 284,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2123 - Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 450,15

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2123 - Liberec, administrativní budova - výměna 2 ks oběhových čerpadel

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 450,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,042		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,042		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,630		0,00
VV			0,042*15 "Přečtené koeficientem množství		0,630		
VV			Součet		0,630		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,042		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
5	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	2,000		0,00
6	K	732421472.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Magna 1 32-80 DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění	soubor	2,000		0,00
7	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,013		0,00
8	K	R 001	Připojení čerpadel na potrubí a el.instalaci	kpl	1,000		0,00
9	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
10	K	734192314	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000		0,00
11	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,025		0,00
12	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
13	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	783,819		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
14	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	783,819		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3023943

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02d87a46-8e67-4363-a842-03459d93ac2d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2022 14:16:00



a147667d-c561-4dab-9702-593ec1ee6192