



DKR – instal s.r.o.
Pančava 83
760 01 Zlín - Příluky

IČ: 26964503
DIČ: CZ26964503

Číslo jednací: **22/2569/1.15/PTO**

Zlín, 27. 9. 2022
Vyřizuje: **Oldřich Vajsner**

Objednávka

Dle Vašeho položkového rozpočtu ze dne 15. 9. 2022objednávám havarijní opravu plynového kotle na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. v Rožnově pod Radhoštěm, adresa: Nábřeží Dukelských hrdinů 2950, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Cena byla stanovena na částku 215.057,-Kč včetně DPH. Termín provedení říjen – prosinec 2022.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem



JUDr. Josef Valenta

ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín ②

Fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba ZK, p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137

Příloha:

- Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZZS Rožnov pod Radhoštěm - úprava ústředního vytápění**

Zhotovitel: **DKR-instal s.r.o.**
Přiluky 83
76001 Zlín-Přiluky

IČO: **26964503**
DIČ: **CZ26964503**

Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**
Peroutkovo nábřeží 434
76001 Zlín-Přiluky

IČO: **62182137**
DIČ: **CZ62182137**

Vypracoval: **Surý Radek, 777 287 364**

Rozpis ceny

HSV	28 200,00
PSV	186 857,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 215 057,00 CZK

Pa
iČO

S. J.
0 0
CZ

tele

Za objednatele

15.09.2022

Místo

Datum

Popis: **Cenová nabídka je platná 1 měsíc.**
Cena za zboží bude určena v den vydání zboží dodavatelem.
Cena je bez DPH a bude řešena v přenesené daňové povinnosti 21%.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
713	Izolace tepelné	PSV	466,00	0,00000
723	Vnitřní plynovod	PSV	1 459,00	0,00133
731	Kotelny	PSV	143 381,00	0,00111
732	Strojovny	PSV	10 750,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	9 435,00	0,04033
734	Armatury	PSV	19 866,00	0,00393
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 500,00	0,00060
799	HZS	HSV	28 200,00	0,00000
Celkem:			215 057,00	0,04730

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 713 Izolace tepelné					466,00	
1	1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, dle skutečnosti	m	8,00	35,00	280,00
2	2	Izolace návleková TUBOLIT DG 22-9 dle skutečnosti	m	5,00	24,00	120,00
3	TL-28/09-DG	Izolace návleková TUBOLIT DG 28-9 dle skutečnosti	m	3,00	22,00	66,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod					1 459,00	
4	3	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	50,00	50,00
5	4	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kus	1,00	150,00	150,00
6	5	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	1,00	85,00	85,00
7	6	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	230,00	230,00
8	7	Kohout kulový 3/4" plyn	kus	1,00	294,00	294,00
9	8	Nerezový vlnovec vč.matek dle skutečnosti	kpl	1,00	650,00	650,00
Díl: 731 Kotelny					143 381,00	
10	9	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
11	10	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	kus	1,00	150,00	150,00
12	11	Hadice vypouštěcí pračková rovná 100 cm, šedá	kus	1,00	100,00	100,00
13	12	Spuštění kotle nebo ohříváče autor. servisem	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
14	13	Elektromateriál pro servis. technika dle skuteč.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
15	14	Kotel plynový závěsný kondenzační Viessmann , vč.regulace a úpravy odkouření	kpl	1,00	116 131,00	116 131,00
Díl: 732 Strojovny					10 750,00	
16	15	Kontrola a seřízení stávající expanzní nádoby	kus	2,00	300,00	600,00
17	16	Montáž čerpadlových skupin	soubor	1,00	650,00	650,00
18	17	Skupina čerpadlová s, čerpadlem Grundfoss	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
Díl: 733 Rozvod potrubí					9 435,00	
19	18	Propojení měděného potrubí D 28 mm	kus	4,00	200,00	800,00
20	19	Vsazení ventilu do stáv.měd. potrubí vytápění D 28	kus	3,00	450,00	1 350,00
21	20	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	5,00	295,00	1 475,00
22	21	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	1,00	330,00	330,00
23	22	CU přechody dle skutečnosti	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
24	23	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	4,00	120,00	480,00
25	24	Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Díl: 734 Armatury					19 866,00	
26	25	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	1,00	40,00	40,00
27	26	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00	70,00	280,00
28	27	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	9,00	80,00	720,00
29	28	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	155,00	155,00
30	29	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody	kus	1,00	494,00	494,00
31	30	Filtr magnetický DN 25 vč.kohoutů	kus	1,00	2 540,00	2 540,00
32	31	Ventil vyvažovací DN25 bez vypouštění	kus	4,00	2 420,00	9 680,00
33	32	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	4,00	211,00	844,00
34	33	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	3,00	371,00	1 113,00
35	34	Hydraulické vyvážení ventilů	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					1 500,00	
36	35	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00	150,00	1 500,00
Díl: 799 HZS					28 200,00	
37	36	Demontážní práce dle skutečnosti	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38 37	Sekací a vrtací práce dle skutečnosti	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
39 38	Vypuštění systému, odvzdušnění	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
40 39	Doprava Zlín-Rožnov pod Radhoštěm a zpět 110 km , dle skutečnosti	km	330,00	15,00	4 950,00
41 40	Režijní náklady	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
42 41	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	24,00	500,00	12 000,00
43 42	Napuštění systému upravenou vodou, dle skutečnosti	l	150,00	15,00	2 250,00