

**Dodavatel**

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

Drásov

664 24

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

**Vyřizuje**

Hejmal Zdeněk, zdenek.hejmal@hriste-bonita.cz, +420 775 564 017

**Odběratel****Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace**

Horka-Domky, Demlova 999/5

Třebíč

674 01

CZECH REPUBLIC

IČO odběratele

70940231

**Kontaktní osoba**

Zuzana Veselá, ms.demlova@volny.cz, 724066469

DIČ odběratele

**Příjemce****Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace**

Horka-Domky, Demlova 999/5

674 01 Třebíč

Číslo objednávky odběratele	Plnění	Tuzemské	Ceny jsou uváděny	Bez daně
Objednal	Požadované datum dodání	5. 8. 2022		
Kód akce	Potvrzené datum dodání		Objemová sleva(-), přírážka(+) v %	0,00
Způsob dopravy	Datum zaevidování	12. 4. 2022 13:13:11	Sleva(-), přírážka(+) v %	
Způsob úhrady	Zaevidoval	Hejmal Zdeněk		
Dodací podmínky				
Předmět				

Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem
4U-230KW-10	Universal-dvojlěžová, čtyřboká (v.p. do 1m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	148 500,00	-20,00	-29 700,00	118 800,00	21,00	24 948,00	143 748,00
4U-230K-10_	Montáž	1,00 ks	19 900,00	-20,00	-3 980,00	15 920,00	21,00	3 343,20	19 263,20
LP-140KW-15	Lanová rampa oboustranná (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	57 800,00	-20,00	-11 560,00	46 240,00	21,00	9 710,40	55 950,40
LP-140K-15_	Montáž	1,00 ks	19 000,00	-20,00	-3 800,00	15 200,00	21,00	3 192,00	18 392,00
SS-604KW-20	Šplhací sestava (7 modulů.v.p. do 2m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	82 400,00	-20,00	-16 480,00	65 920,00	21,00	13 843,20	79 763,20
SS-604K-20_	Montáž	1,00 ks	11 800,00	-20,00	-2 360,00	9 440,00	21,00	1 982,40	11 422,40

**-67 880,00**

Cena celkem bez DPH

**271 520,00 CZK**

Celkem DPH

**57 019,20 CZK****Celkem k úhradě****328 539,20 CZK****DOPRAVA ZDARMA**

Odběratel prohlašuje, že není plátcem DPH.

**Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky** (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).