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Akce: Úprava a izolace plochy u pokladen - HDK
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Vypracoval: Ing. Štěpán Luťanský 

HCH
STAVBY
	  Specifikace	          Jednotka      Výměra       Cena za jednotku	Celková cena

	
	
	
	
	
	

	
	  Demontáže, bourání
	
	
	
	55 341 Kč

	
	  Demontáž dlažebních kostek
	  m2
	  63,00
	150 Kč
	 9 450 Kč

	
	  Vytěžení materiálu pod dlažebními kostkami - štěrk, písek apod.
	  m3
	  18,90
	890 Kč
	16 821 Kč

	
	  Vyčištění plochy od staré izolace
	  m2
	  63,00
	80 Kč
	  5 040 Kč

	
	  Demontáž soklů a jiných prvků na fasádě budovy
	  kpl
	    1,00
	3 280 Kč
	  3 280 Kč

	
	  Přesun hmot - naložení dlažebních kostek a vyložení (4X- po očištění doprava zpět)
	    t
	  27,00
	650 Kč
	17 550 Kč

	
	  Doprava dlažebních kostek - valník do 3,5 t bez záboru
	   ks
	  16,00
	200 Kč
	  3 200 Kč

	
	  Izolační práce
	
	
	
	                  219 718 Kč

	
	  Vytvoření fabionu - mapegrout
	  mb
	  31,00
	360 Kč
	11 160 Kč

	
	  Vyspravení prasklin a jiných deformací - Sika Sanace - lokálně (nižší jednotková cena)
	  m2
	  63,00
	90 Kč
	  5 670 Kč

	
	  Penetrační nátěr - Pentral ALP na betonovou nosnou desku
	  m2
	  63,00
	89 Kč
	  5 607 Kč

	
	  Páska soklová těsnící - Schonox ST
	  mb
	  31,00
	180 Kč
	  5 580 Kč

	
	  D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace
	  m2
	  69,00
	606 Kč
	41 814 Kč

	
	  Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace
	  m2
	  69,00
	125 Kč
	  8 625 Kč

	
	  Penetrační nátěr - Pentral ALP na spádovou vrstvu betonu
	  m2
	  63,00
	89 Kč
	  5 607 Kč

	
	  D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace
	  m2
	  69,00
	606 Kč
	41 814 Kč

	
	  D+M asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený - vč. překrytí
	  m2
	  69,00
	598 Kč
	41 262 Kč

	
	  Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace
	  m2
	  69,00
	125 Kč
	  8 625 Kč

	
	  Drenážní rohož DEKDREN P 900 z prostorově orientovaných PE vláken
	  m2
	  69,00
	336 Kč
	23 184 Kč

	
	  Lišta ukončovací
	  mb
	  31,00
	670 Kč
	20 770 Kč

	
	  Ostatní práce a materiály
	
	
	
	121 863 Kč

	
	  Betonová vrstva s příměsí do exteriérových prostředí, vyztužení sklolaminátovou sítí
	  m2
	  63,00
	750 Kč
	47 250 Kč

	
	  Příplatek za spádování betonové směsi
	  m2
	  63,00
	331 Kč
	20 853 Kč

	
	  D+M štěrkopísku
	  m3
	    7,00
	1 130 Kč
	  7 910 Kč

	
	  D+M písku
	  m3
	    5,00
	980 Kč
	  4 900 Kč

	
	  Pokládka dlažebních kostek žulových
	  m2
	  63,00
	650 Kč
	40 950 Kč

	
	  Práce ZTI
	
	
	
	58 454 Kč

	
	  D+M Dvoustupňová odvodňovací vpusť vč. asfaltových límců
	   ks
	    2,00
	6 557 Kč
	13 114 Kč

	
	  D+M kanalizační potrubí vč. kolen a T kusů + zkouška těsnosti
	  kpl
	    1,00
	45 340 Kč
	45 340 Kč



	
	  Přesun hmot a likvidace odpadu
	
	
	
	48 862 Kč

	
	  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost do 1 km
	   t
	   30,24
	680 Kč
	20 563 Kč

	
	  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost 
  Příplatek za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	   t
	   30,24
	25 Kč
	     756 Kč

	
	  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	   t
	   30,24
	900 Kč
	27 216 Kč

	
	  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a     
  demoličního zatříděného do katalogu odpadů - Izolace
	   t
	0,30
	1 090 Kč
	     327 Kč

	
	
	
	
	
	

	  Celkem	504 238 Kč


Ceny jsou bez DPH
Pozn.:     Dlažební kostky po jejich demontáži budou vyčištěny tlakovou vodou s chemií proti mechům a plísním. V případě, že klient nebude po očištění kostek spokojen s jejich kvalitou, bude nutné dodat nové!
Pro očištění dlažebních kostek bude použitý dvůr objednatele.
Žádáme klienta o součinnost při demontáži světelné reklamní tabule - demontáž této tabule není v ceně.
Svod dešťové kanalizace bude realizován v interiéru suterénu budovy.
Upozorňujeme, že jsme neměli k dispozici původní projektovou dokumentaci a vycházíme pouze ze sondy cca 0,5m x 0,5m. V případě, že se bude námi uvažovaná skladba lišit od skutečnosti, předložíme klientovi návrhy a cenové nabídky řešení (změnové listy).
Není uvažováno s pronájmem záboru. V případě, že bude ze strany policie bráněno v rychlém přistavení valníku a kontejnerů, budeme muset trvat na pronájmu záboru.
V Praze	17.05.22
Podpis

