

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0023-2022

Výroba dříví na OM, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, Lú Maštov, 4. Q. 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Oldřich Konecký (na základě zmocnění)
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: Jan Žák
Sídlo: Hájkova 2185, 43801 Žatec
IČO: 05521459
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jan Žák
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jan Žák
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 610 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 27.9.2022

V Žatec dne 23.9.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Oldřich Konecký (na základě zmocnění)
ředitel divize

.....
Jan Žák
Jan Žák

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota do 0,29 vyvážení do 600m	50	m3	740	37 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM, ukládání a třídění do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, odřené a poškozené stromy zatřít do 24 hodin.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,30 - 0,49 vyvážení do 600m	200	m3	670	134 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení hrání do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,50 - 0,99 vyvážení do 600m	150	m3	630	94 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 1,00 + vyvážení do 600m	30	m3	510	15 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				

	Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota do 0,29 vyvážení 600 - 1200m	40	m3	750	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,30 - 0,49 vyvážení 600 - 1200m	50	m3	680	34 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,50 - 0,99 vyvážení 600 - 1200m	80	m3	640	51 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 1,00 + vyvážení 600 - 1200m	20	m3	510	10 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota do 0,29 vyvážení 1200m +	30	m3	760	22 800

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmoty 0,30 - 0,49 vyvážení 1200m +	40	m3	680	27 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmoty 0,50 - 0,99 vyvážení 1200m +	40	m3	640	25 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmoty 1,00 + vyvážení 1200m +	10	m3	520	5 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT hmotností do 0,99 přibližovací vzdálenost do 600 m	100	m3	510	51 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Sklárky musí být podloženy a začeleny, sortimentace dle požadavku zadavatele. Příjem dřeva teplickou metodou; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT hmotností 1,00+ přibližovací vzdálenost do 600 m	50	m3	430	21 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				

	Poznámka = Sklárky musí být podloženy a začeleny, sortimentace dle požadavku zadavatele. Příjem dřeva teplickou metodou; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT hmotnost do 0,99 přibližovací vzdálenost do 1100 m	70	m3	530	37 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Sklárky musí být podloženy a začeleny, sortimentace dle požadavku zadavatele. Příjem dřeva teplickou metodou; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT hmotnost 1,00+ přibližovací vzdálenost do 1100 m	20	m3	450	9 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Sklárky musí být podloženy a začeleny, sortimentace dle požadavku zadavatele. Příjem dřeva teplickou metodou; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	100	5 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách , výřez keřů a nežádoucích dřevin na holině vzniklé těžbou.;				