

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2003
Stavba: Obnova vnějšího TV ZŠ Sedlec-Prčice

KSO:
Misto: ZŠ Sedlec-Prčice

CC-CZ
Datum: 27.9.2022

Zadavatel:
Město Sedlec-Prčice

IC
DIČ

Uchazeč:
PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystřice

IC 271 06 942
DIČ CZ27106942

Projektant:
Roman Sochor

IC
DIČ

Zpracovatel:
Petr Šach

IC
DIČ

Poznámka

Náklady z rozpočtů	744 363,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	744 363,68
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	744 363,68	156 316,37
snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	900 680,05
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IČ: 002 2845

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

 PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2003

Stavba: Obnova vnějšího TV ZŠ Sedlec-Prčice

Místo: ZŠ Sedlec-Prčice

Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Město Sedlec-Prčice

Projektant: Roman Sochor

Uchazeč: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystří Zpracovatel:

Petr Šach

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		744 363,68	900 680,05
1	60m Dráha	744 363,68	900 680,05
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		744 363,68	900 680,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího TV ZŠ Sedlec-Prčice

Objekt:

1 - 60m Dráha

KSO:

Místo: ZŠ Sedlec-Prčice

Zadavatel:

Město Sedlec-Prčice

Uchazeč:

PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystřice

Projektant:

Roman Sochor

Zpracovatel:

Roman Sochor

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 271 06 942 CZ27106942

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	744 363,68
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	744 363,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	744 363,68	21,00%	156 316,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	900 680,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IČ: 00282846



 PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího TV ZŠ Sedlec-Prčice

Objekt:

1 - 60m Dráha

Misto:

ZŠ Sedlec-Prčice

Datum:

27.09.2022

Zadavatel:

Město Sedlec-Prčice

Projektant:

Roman Sochor

Uchazeč:

PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystřice

Zpracovatel:

Petr Šach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **744 363,68**

OST - Ostatní 744 363,68

O01 - Ostatní 86 460,35

2 - Zakládání 2 695,14

5 - Komunikace pozemní 609 906,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 592,80

998 - Přesun hmot 4 709,12

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **744 363,68**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího TV ZŠ Sedlec-Prčice

Objekt:

1 - 60m Dráha

Místo: ZŠ Sedlec-Prčice

Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Město Sedlec-Prčice

Projektant: Roman Sochor

Uchazeč: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystřice

Zpracovatel: Petr Šach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

744 363,68

D	OST	Ostatní					744 363,68
D	O01	Ostatní					86 460,35
1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	111,782	209,00	23 362,44
	WV		65,6*4,8*0,355		111,782		
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	101,885	216,00	22 007,16
	WV		111,782-9,897		101,885		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,446	344,00	30 425,42
	WV		299,46*0,1		29,946		
	WV		292,5*0,2		58,500		
	WV		Součet		88,446		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,190	22,80	2 421,13
5	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,897	833,00	8 244,20
	WV		2*(4,6+65,1)*0,2*0,355		9,897		
D	2	Zakládání					2 695,14
6	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	299,460	9,00	2 695,14
	WV		4,6*65,1		299,460		
D	5	Komunikace pozemní					609 906,27
7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	299,460	99,50	29 796,27
	WV		4,6*65,1		299,460		
8	K	564861111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - Způsobilé náklady	m2	224,307	251,00	56 301,06
14	K	564861111b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - Nezpůsobilé náklady	m2	68,193	251,00	17 116,44
	WV		4,5*65-224,307		68,193		
9	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	226,500	145,00	32 842,50
	WV		3*65		195,000		
	WV		7*4,5		31,500		
	WV		Součet		226,500		
10	K	59341512R	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30 mm kladený do štěrkopískového lože tl 25 mm - Způsobilé náklady	m2	292,500	1 620,00	473 850,00
	WV		4,5*65		292,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 592,80
11	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	139,200	184,00	25 612,80
	WV		2*(4,6+65)		139,200		
13	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	140,000	107,00	14 980,00
D	998	Přesun hmot					4 709,12
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	43,603	108,00	4 709,12

HARMONOGRAM

Obnova sprintérské dráhy u ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice


<u>Měsíc výstavby</u>	<u>10/22</u>	<u>11/22.</u>
Přípravné práce	X	
Odstranění stávající dráhy	X	
Zemní práce	X	
Podkladní vrstvy a osazení obrub		X
Montáž sprintérské dráhy		X
Lajnování dráhy		X
Dokončovací práce a úklid		X

Bystřici, dne 27.9.2022

Petr Šach stavební, s.r.o.

Dr.E.Beneše 198

257 51 Bystřice

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7 května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IČ: 00292049


 **PETR ŠACH stavební, s.r.o.**
Dr. E. Beneše 198 ①
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel : 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DiČ: CZ27106942

