



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

220430.

SMLOUVA O DÍLO

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace

Sídlem: Vaculíkova 14, 638 00 Brno

Zastoupený Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.

IČ: 48515027

DIČ: CZ48515027

Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole číslo účtu: 107-5079030247/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Hřiště BESTBUILD s.r.o.

Správce:

Obchodní firma (název): BESTBUILD s.r.o.

Sídlo: Záhřebská 2497/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 29355257

DIČ: CZ29355257

Společník:

Obchodní firma (název): INTERTECH PLUS s.r.o.

Sídlo: Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim

IČ: 25597612

DIČ: CZ25597612

Za společnost jedná správce společnosti:

BESTBUILD s.r.o.

Sídlem: Záhřebská 2497/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Ing. Jan Vejtasa**

ve věcech technických: **Ing. Jan Vejtasa**

zodpovědný stavbyvedoucí: **Ing. Jan Vejtasa**

IČ: 29355257

DIČ: CZ29355257

Bankovní spojení: KB Brno číslo účtu 107-2601020217/0100

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně** oddíl C, vložka 74620

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **211113 Střední škola Gemini Brno**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **BESTBUILD s.r.o.** IČO: **293 55 257**
Záhřebská 2497/9 DIČ: **CZ 293 55 257**
616 00 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	943 367,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	49 000,00
Ostatní náklady	82 000,00
Celkem	1 074 367,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 074 367,48 CZK
Základní DPH	21 %	225 617,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 299 984,65 CZK

v

BESTBUILD
Záhřebská

©

Střední škola Gemini Brno

Za účinnosti

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy školního hřiště	0,00	1 074 367,48	225 617,17	1 299 984,65	100
01	Bourací a přípravné práce	0,00	382 424,22	80 309,09	462 733,31	36
02	Nové hřiště	0,00	691 943,26	145 308,08	837 251,34	64
Celkem za stavbu		0,00	1 074 367,48	225 617,17	1 299 984,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				4
5	Komunikace	HSV				44
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				8
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				11
VN	Vedlejší náklady	VN				5
ON	Ostatní náklady	ON				8
Cena celkem					1 074 367,48	100