

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 35533/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200030/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Praha Vršovice
parcelní číslo 2511/1
IC6000385941

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Notifikace: 27.9.2022 13:24**Termín dodání:**

27.09.2022 - 15.11.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 97 023,82

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Praha Vršovice - oprava bojleru Kod mat. dodavatele: IC6000385941, zakázka V750JPW01ANU	ks	1,000	97 023,82

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Litoměřice, Akceptováno dne: 27.09.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Jan Vachtl, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
Objednáváme u Vás opravu bojleru v žst. Praha Vršovice, Ukrajinská 304 - výpravní budova, parcelní číslo 2511/1, IC6000385941 v rozsahu zadání. Termín převzetí staveniště 30.09.2022 v 10:00 hodin, zad.č., zakázka: V750JPW01ANU. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200030/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619.					

Přijátá cena Díla:	97 023,82
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	15. listopadu 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Praha Vršovice, Ukrajinská 304, IC6000385941
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Vršovice - oprava bojleru

KSO:
Místo: Vršovice

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **97 023,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Vršovice - oprava bojleru

Místo: Vršovice

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 023,82	0,00
SO 01	oprava bojleru	97 023,82	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vršovice - oprava bojleru

Objekt:

SO 01 - oprava bojleru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 023,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vršovice - oprava bojleru

Objekt:

SO 01 - oprava bojleru

Místo:

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vršovice - oprava bojleru

Objekt:

SO 01 - oprava bojleru

Místo:

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
1	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
2	K	580506041.1	Opětné uvedení spotřebiče do provozu	kus	1,000		0,00
3	M	28654309	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"	kus	1,000		0,00
4	M	31940004	šroubení mosazné k vodoměrům 5/4"	sada	1,000		0,00
5	M	48466561	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 5/4"	kus	1,000		0,00
6	M	IVR.727114	Vyvažovací ventil - 5/4", Kv 21,60	kus	1,000		0,00
7	M	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	4,000		0,00
8	M	31942643	T-kus mosaz 5/4"x5/4"x5/4"	kus	1,000		0,00
9	M	PPL.53031701	T-kus redukovaný Pipelife PP-R INSTAPLAST 40/25/40 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	2,000		0,00
10	M	31942667	vsuvka mosaz 5/4"x5/4"	kus	4,000		0,00
11	M	PRG.916140040 CX	Kulový ventil PE 40x5/4" vni	kus	2,000		0,00
12	M	31942613	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnitřní PN10 5/4"x5/4"	kus	1,000		0,00
13	M	28654112	T-kus redukovaný PPR D 40x32x40mm	kus	1,000		0,00
14	M	28654200	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm	kus	1,000		0,00
15	M	28654305	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2"	kus	1,000		0,00
16	M	43633209	filtr domácí na studenou vodu 5/4" se zpětným manuálním proplachem	kus	1,000		0,00
17	M	48441180	nádrž akumulární topné vody s 1 výměníkem a vnořeným nerezovým zásobníkem 20L objem 300L	kus	1,000		0,00
18	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000		0,00
19	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l	kus	1,000		0,00
20	K	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
21	K	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	10,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
22	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3025060

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 55b5f628-318e-4850-bda2-9c49210aa2ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2022 08:45:00



45286ece-fc2c-4fd0-8137-22250164968f