

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-231
Zakázka: Litoměřice město - opravné práce po zatečení

KSO:
Místo: Litoměřice město - zastávka čp.465/5

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			152 929,46
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	152 929,46	32 115,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	185 044,65
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-231

Zakázka: Litoměřice město - opravné práce po zatečení

Místo: Litoměřice město - zastávka čp.465/5

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., ORŮ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		152 929,46	185 044,65
211002-231	Litoměřice město - opravné práce po zatečení	152 929,46	185 044,65

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3025235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 812ef146-013c-4dce-9f15-0defe9aa7f7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2022 09:36:00



a689d492-4bbc-47ef-bde5-430e1da9dde8