
Objednatel:

Zhotovitel:

SMLOUVA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
Se Sídlem RenneSká třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ:60733098
DIČ: c260733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.S.

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo Smlouvy objednatele:
ł/Ťflflý 41,?

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný Závod: SWIETELSKY stavební S.r.o. odštěpný Závod Dopravní Stavby MORAVA
se Sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: cz 480 35 599
bankovní spojení: ČSOB

účetčø
Zapsán dne 26.11.1992 vobchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C,

vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného Závodu
ve věcech běžného plnění Smlouvy:

ve věcech technických:

číslo smlouvy Zhotovitele: 518-033-0018

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele Souvislou údržbu chodníku
Z litého asfaltu místní komunikace ulice Palackého třída - úsek č. 78 -100 (viZ Situace, která je
přílohou č. 2 této Smlouvy) dle podmínek této Smlouvy a Zadávacích podmínek veřejné zakázky
malého rozsahu včetně přílohy snázvem „U|. Palackého tř. (č. 78-100) - souvislá údržba
chodníku", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).

(2) Přesný popis díla:



Stavební úpravy spočívají vodstranění stávajícího povrchu chodníku (MA) vtl. 30 mm, lokálním
pokládání vrstvy chodníku z betonu (cca 38 % plochy) tl. 80 mm a odvozu vytěženého materiálu na
skládku. Upraví se podklad (pokládka ACP 16+ a provede Se nové Zalití nášlapné vrstvy Z litého asfaltu
vč. pokládky lepenky (vše do původní nivelety povrchu).

Konstrukce nového chodníku Z MA :

MA 8 30 mm
ACP 16+ 80 mm
Konstrukce chodníku celkem 110 mm

Na rozhraní komunikace / chodník, komunikace / Se počítá s lokálním vybouráním, očištěním a
Zpětným osazením kamenných Silničních obrubníků. Součástí stavby je i nahrazení Stávajících
šedých varovných a Signálních pásku vpřechodech pro chodce Za červené. Součásti akce je i
předlažba přídlažby Z dvouřádku kk 10/10.

(3) Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze beton minimální třídy betonu pro betonové
lože = C12/15-X0.

(4) Před stavbou a po Stavbě Se Zhotovitel zavazuje Zajistit ovladatelnost šoupat (případně na požádání
správce inž. sítě i umožnit výměnu hrnců šoupat-Zajišťuje si správce inž. sítě sám).

(5) Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo tak, že chodník bude klopený Směrem k vozovce, max. příčném
sklonu 2 %. Tímto je zajištěno odvodnění povrchu chodníku, odtok povrchové vody do vozovky a do
stávajících UV v komunikaci.

(6) Při Stavební údržbě povrchu chodníku se počítá i s výškovými úpravami armatur a šachet.
(7) Zhotovitel se zavazuje přizvat Zástupce společnosti Technické Sítě Brno, akciová Společnost (veřejné

osvětlení) která prověří Stav sloupů veřejného
osvětlení před a po Stavbě.

(8) Zhotovitel se Zavazuje před stavbou kontaktovat vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí a
informovat je o Stavbě a průběhu Stavby (omezení provozu).

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nezajišťuje dodávky energií, Zařízení staveniště, zvláštní
užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení.

(10)Po ukončení Stavby se Zhotovitel Zavazuje provést EBU a geodetické Zaměření skutečného Stavu
(DSPS) a tuto dokumentaci odevzdat (Brněnské komunikace a.S. -

) a na Odbor investiční Brno (OI) a Odevzdat podepsané protokoly o předání Zaměření. K
Závěrečné faktuře zhotovitel dodá fotodokumentaci Stavby v tištěné podobě.

(11)Po ukončení prací Se zhotovitel Zavazuje dodat protokoly o kvalitě použitých materiálů, kopii
Stavebního deníku a další podklady dle protokolu pro předání staveniště. Tyto doklady jsou
nedílnou Součástí při Zpětném přebírání nového stavebního díla (opravy, údržby) do Zpětné správy
Společnosti Brněnské komunikace a.s.

(12)Zhotovitel se Zavazuje Zajistit, aby Zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny
podle platných norem ČSN, TP, TKP a ZTKP.

(13)Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou dále Specifikovány v položkovém
rozpočtu, který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy.

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: do 15 dnů po podpisu smlouvy
(2) Provádění díla bude ukončeno: 1.10.2017
(3) Místo plnění: Brno

IV.
Cena díla
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Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1 142 804,66 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy spadají dle § 928 a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených Oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(Zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
Zeminy, poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na Zřízení, provoz a údržbu a
vyklizení staveniště, náklady související s veškerými Zkouškami, dokladování rozsahu prací
v papírové a digitální formě pomocí programu EBU, apod).

vı vPřesný položkový rozpočet na dílo tvorı prílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na Základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na Základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
Správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, objednatel je Oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze Zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za Zhotovitele v souvislostí s tímto ručením plnil.
Objednatel je Oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení Se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
Objednateli s novou lhůtou splatností.
Faktura je splatná do 30 dnů Od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to ve Stavu
Způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

Zhotovitel je povinen Seznámit Se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v Souvislosti se Zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na Svůj náklad.
Zhotovitel Se zavazuje na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit
na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s činností
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za
mimořádných podmínek při provozu Silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a Spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky
č.268/2009 Sb., 0 technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon
č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2
uvedeného nařízenívlády.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, Zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení.

Vll.
Stavební deník

Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní Správy pro účely Státního
Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci Objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné Orgány státní správy. Denní
Zápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopísech, po jednom pro každou smluvní Stranu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku
Zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu Smlouvy.

Vlll.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických
norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnuti veřejnoprávních Orgánů.
O výsledcích kontrol provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknutých Závad.
Technický dozor je Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy Osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
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(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiályv souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá Za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě bude
Zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukci Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného Stavu fotodokumentací,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného Stavu bude vtištěné podobě přikládána

k fakturaci.
(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

Za součinnosti obou Smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu Sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto Záruku:
- záruční doba činí 48 měsíců a Začíná běžet Ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v Souladu Se smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude Způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a Zachová Si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů. V

(2) Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci Objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak Se projevují,
popř. vjaké lhůtě požaduje jejich Odstranění.

(3) Objednatel je Oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má Se za to, že
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uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je Zhotovitel povinen je
odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.
Zhotovitel se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla
v rámci Záruky Za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí
části díla S odstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní v případě, Že k odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu Záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první
odrážka.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje Se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany zdraví
Zaměstnanců při práci, ve Znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků Zhotovitele a třetích Subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli Za škodu tím Způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědností Za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy Se Zhotovitel
Zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí Směrnici objednatele. Podmínky vyplývající ztéto
směrnice budou Zhotoviteli objasněny při předání Staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.
Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb.,
kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, Zejména zakotvené v§16píSm. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
Staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni Se navzájem informovat o tom, že Se dostali do úpadku ve
Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Bude-li v průběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských Sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy s majiteli těchto Sítí Samostatně
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projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Zhotovitel je povinen seznámit se s politikou integrovaného systému řízení kvality
a životního prostředí objednatele, která je volně přístupná na webové adrese objednatele:
http://www.bkom.cz/users/politika.pdf

(10)Zhotovitel se Zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to Zejména:

- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve Znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání S vodami Zák. č. 254/2001 Sb., vodní Zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy

(11)Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému Zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(12)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve Smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co Za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez Zavinění objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý
den prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele S odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla Za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení Zhotovitele s vyklízením staveniště Způsobem a ve lhůtách dle čl. X je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý den prodlení.

(5) V případě, že některá ze Smluvních Stran poruší Své povinnosti dle čl. XII., je povinna Zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové
porušení.

(6) Zhotovitel je na Základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této Smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na staveništi S předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu Za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě Sta korun
českých) až 1 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět Set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby
zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě Staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti
zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této Smlouvy. Na základě takového zápisu Se Zhotoviteli
uděluje smluvní pokuta ve výši 10000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
zhotoviteli.

(8) V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů použijí Se na tyto subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) Obdobně.

(9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením Sankcí dle této smlouvy.

XIV.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Odstoupení od smlouvy

Pro účely Odstoupení od smlouvy Se za podstatné porušení Smlouvy Ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele Se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení Objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
Smluvní straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední Známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
~ mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním Zaměstnancům a Zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli Splnit Smlouvu. Obě Strany Se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Strany jinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv
z této Smlouvy.
Nedohoau-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují Se Za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových Souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní Stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost Skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVl.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru Smluv.



(4) Žádná Ze Smluvních Stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
ztéto Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
Strany. Práva i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Stran. Obě Strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na Zmocnění dané objednateli Statutárním městem Brnem
příkazní Smlouvou č. 3/2016.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslóvanými dodatky podepsanými Oběma smluvními stranami.
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá Ze Smluvních

Stran.
(8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím Obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Situace

Za Objednatele:

V Brně dne 28 'UL' 2317

Za Zhotovitele:

V Brně dne 18.4.2017



PLNÁ Moc

Společnost:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní Stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, ICO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu
v Českých Budějovicích, Oddíl C, vložka 8032,

Zastoupené: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného Závodu

(Zmocnitel)
uděluje tímto

(Zmocněncům)

plnou moc

ke společnému Zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a
s tim souvisejících smluv o dílo a kupnich smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek,
Zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod), a to do výše bez platně DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónü korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba Zmocněnci své
podpisy.

Jednomu Ze shora uvedených Zmocněnců uděluje Zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání
obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabidky svým elektronickým podpisem nebo k
úkonům spojeným s nahlédnutím do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2018

v Brne dne 15.3.2017

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:




