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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění
uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.11

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(„Objednatel”)

a

Společnost „MM - INSET 2020“
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní 984/15, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město

zastoupena: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel
Ing. Michal Babič, jednatel

IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14051
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č. ú.: 316903150/8150
jako vedoucí člen s oprávněním podepisovat za společníky

a

INSET s. r. o.

se sídlem Lucemburská 1 1 70/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zastoupena: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ03579727

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 234236

(„Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany11)

Dílčí smlouva č. 3/22/4056/095 na akci: Diagnostický průzkum mostů, výpočet zatížitelnosti: Most
X042, Barrandovský most, VBK včtcv 'K', P5; Most X507, NN7170, cyklostczka přes Freyovu,

P9; Most Y527..1, Průmyslová, Štčrboholská..l, P15; Most Y527..2, Průmyslová, Štčrboholská..2,
P15 k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek
mostních objektů.

(„Dílčí smlouva11)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/4056/095



Číslo smlouvy Poskytovatele:

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a zpracování mimořádných prohlídek
mostních objektů“ („Veřejná zakázka41 a „Zadávací řízení11);

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou
dohodu, která nabyla účinnosti dne 9. 10. 2020 („Dohoda11);

(C) Poskytovatel je jedním z vybraných dodavatelů, se kteiým byla uzavřena Dohoda;

(D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem:

Diagnostický průzkum s výpočtem zatížitelnosti mostních objektů:

Výpočet zatížitelnosti mostního objektu:
Most X042, Barrandovský most, VBK větev 'K', P5

Diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů:
MostX507, NN7170, cyklostezka přes Freyovu, P9

Most Y527..1, Průmyslová, Štěrboholská..l, P15

Most Y527..2, Průmyslová, Štěrboholská..2, PÍ 5

(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Poskytovateli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník11), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim
přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí
se práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele Dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení

se Objednatelem dle terminologie Dohody rozumí Zadavatel a Poskytovatel pak příslušný
Dodavatel.

2. PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

pro Objednatele Služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

2.2 Místem provedení Služeb je Praha.

Maximální termín pro provedení terénních prací (vývity, odběry vzorků, provedení sond včetně

sanačních prací, atd.)- nejpozději do 2. 12. 2022.

Termín pro odevzdání konceptu zprávy a výpočtu zatížitelnosti k připomínkám: nejpozději do
2. 5. 2023

Maximální termín ukončení plnění zakázky: nejpozději do 31. 5. 2023 („Doba realizace11),
přičemž Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí

smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů („zákon o registru smluv11) a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
uveřejnění.
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2.3 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své
náklady Objednatel, přičemž Poskytovatele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo
ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění
a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Služeb za dohodnutou
Odměnu. Podpisem dílčí smlouvy Poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze č. 1
je dostačující k provedení mimořádné prohlídky mostů na dosah ruky a návrhům diagnostických
průzkumů této Dílčí zakázky.

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem
na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Služeb,

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými
právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této
Dílčí smlouvy a během poskytování Služeb.

3.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný
seznam tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za

podmínek stanovených Dohodou.

3.4 Poskytovatel se po dobu trvání této Dílčí smlouvy zavazuje mít k dispozici minimální množství
vybavení, které je potřebné k řádnému zabezpečení plnění, jehož minimální rozsah uveden
v Příloze č. 4 Dílčí smlouvy.

3.5 Poskytovatel je při poskytování Služeb povinen

(a) poskytovat Služby na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou
péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Služby
poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;

(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Služeb dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu,
zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Služby neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Poskytovatel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Služeb a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své
pokyny, je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

3.6 Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci: - neužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení
a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro

řádné poskytnutí Služeb, si Poskytovatel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3.7 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností
Poskytovatele - neužije se.

3.8 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Poskytovatele (dílo
v provedení 2x tištěná verze, lx flash disk - Protokol o zahájení a dokončení zakázky s nezbytně
nutným a stručným obsahem díla), které Poskytovatel Objednateli předá v termínu nejpozději do
2 měsíců od skončení plnění.
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3.9 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího

plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: na stavbě budou prováděny souběžně

stavební činnosti, které budou zabraňovat vstupu Poskytovatele na prohlídku a odběr vzorků.

3.10 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Poskytovatele dle

této Dílčí smlouvy.

3.11 Poskytovatel je dále povinen po dobu poskytování Služeb udržovat v platnosti pojištění

odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při

poskytování Služeb v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

4.1 Poskytovatel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí

osoby poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze ě. 3 Dílčí smlouvy, a to k těm činnostem,

které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy

je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně

poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím

řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat

kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

4.2 Poskytovatel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli,

jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ SLUŽBY A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

5.1 Služby se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění

jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel

oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud

Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví

Objednatel Poskytovateli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li

Poskytovatel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit

odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Poskytovatele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění

zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle

Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 Osobou za předat Plnění a vystavit Předávací protokol je

5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Poskytovatele za splněný.
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6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Služby zaplatit Poskytovateli odměnu sjednanou

jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím ceníku, který je přílohou č. 1 této Dílčí

smlouvy („Odměna"). Odměna, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím ceníku jsou

stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou

změny zákonné sazby DPH). K Odměně je Poskytovatel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude

odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury daňového dokladu. Odměna

zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Poskytovateli v souvislosti

s poskytováním Služeb dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na

materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení

a administrativu, jakož i režii Poskytovatele, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatele

v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Poskytovateli na základě faktury vystavené

Poskytovatelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.

7.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost

původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s

platnou právní úpravou. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to

výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury

Poskytovatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné.

K odeslání Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu

Poskytovatele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury

neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura

opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí

Poskytovatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň

i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového
dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,

XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně

zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných

poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo

není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická
faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Poskytovatele uvedené pro tento účel

ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena

v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném

souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se

Poskytovatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Poskytovatel je povinen

odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od

vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
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Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními

předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí

obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje

a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn

takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal

do prodlení s úhradou ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou)

fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení chybné faktury Objednateli. Pro

vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu

ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s chybnou
Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními

stranami.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.

Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele
uvedeného na faktuře.

Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně.

Účet Poskytovatele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden

u Poskytovatele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze

na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.

7.10 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele fakturovanou částku

za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo

(b) Poskytovatel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na

bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
anebo

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Poskytovatele s provedením Dílčího plnění
v termínu dle této Dílčí smlouvy právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,5 % z Odměny za každý započatý den prodlení.

Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s odstraněním vad právo Objednatele požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním

jednotlivé vady.

Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu

újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Poskytovatele splnit závazek utvrzený smluvní

pokutou.

V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

Poskytovatel nesmí výsledek své Činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy,
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany

písemně nedohodnou jinak.

Všechna dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví

Objednatele.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

9.

9.1

9.2
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Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro

činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Poskytovatel souhlasí s uvedením svých
identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce
jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména
v případě, že Poskytovatel zpracuje návrh/program provedení diagnostiky, která bude předmětem
jiné dílčí zakázky na základě Rámcové dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu
nakládat, poskytuje Poskytovatel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Poskytovatelem na základě této
Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,
provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých
částí (,,Iicence“). Licenci uděluje Poskytovatel na dobu neurčitou a bude opravňovat také
jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této
Dílčí smlouvy neuplatní a Poskytovatel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí
smlouvy. Poskytovatel nemá právo licenci vypovědět.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se

vylučuje.

Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se že:

(a) Dílčí plnění je původní a Poskytovatel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence
v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího
plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Poskytovatel se zavazuje
zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů
ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na

Objednatele.

VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné
povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí
smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany
a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostního
objektu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel,
radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.

10.1

10.2

Stránka 7 z 18



zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní

strany, která se vyšší moci dovolává;

(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může

být virus někdy také v praxi označován), a stím související existující či budoucí krizová

opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci

České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních

předpisů;

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně

pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná
rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,

pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její
nedbalost.

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním
závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence,

reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele

nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv

jeho smluvního dodavatele.

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci

překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze

po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností

dle Dílčí smlouvy.

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran

oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od

Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody
nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou

však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
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1 1 . UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo

(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních
povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele:

(i) Poskytovatel opakovaně porušuje povinnosti pro poskytování Služeb a nenapraví takové
porušení ani přes písemnou výzvu Objednatele;

(ii) Poskytovatel ve lhůtě do 1 0 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné
a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;

(iii) Poskytovatel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Poskytovatele bude
zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele;

(iv) Poskytovatel podá na svou osobu insolvenční návrh;

(v) Poskytovatel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této
Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností
bude Poskytovatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této
Dílčí smlouvy odstoupit nebojí vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto
vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní
pokuty nebo náhrady škody.

12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

12.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Objednatele a zavazuje se jej
při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném
rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných
Compliance zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících sek nulové toleranci
korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

12.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

12.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 6 - Compliance
doložka; a dále v příloze č. 7 - Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást
této Smlouvy

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

13.3 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Poskytovatel souhlasí
s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění

v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

13.4 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva)
stejnopis a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel. V případě že je Dílčí smlouva uzavírána

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dílčí

smlouvy, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

13.5 Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou tyto přílohy:

1) Detailní specifikace včetně ceníku

2) Seznam členů realizačního týmu

3) Seznam poddodavatelů

4) Specifikace potřebného vybavení

5) Kontaktní údaje

6) Compliance doložka

7) Protikorupční doložka

V Praze

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Ing. Josef ESSSSr1
Richtr Datum: 2022.09.27

08:39:07 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze

Za Poskytovatele:

Míchal Behič
c-C7.

■pal. ■ r.o .
Ing. Michal SS£1

Babic

Dijjitiiliy lignad by li»u Jan Loiko
DN cnxlng Jon Loiko. c=CZ
o ' Mott Macdonald CZ. apol. a

ro.,ou*4S767,
omaM  Jan (MJttQmottmac.com
Pate 7027.09 10 12 50:41

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel společnosti

! eu»7M2V
•iiwll-mlctwl hahlcQ/noltiruK cem

Rola 2022.09 10 10 32 24 • OZOO1f

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Michal Babič, jednatel společnosti

(Za Poskytovatele INSET s.r.o. je oprávněn k podpisu Dílčí smlouvy Poskytovatel Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o. na základě zmocnění)
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Příloha č. 1 — detailní specifikace, vč, ceníku

Cena za Diagnostický průzkum mostů, výpočet zatížitelnosti: Most X042, Barrandovský most, VBK
větev 'K', P5, výpočet zatížitelnosti; Most X507, NN7170, cyklostezka přes Freyovu, P9; Most
Y527..1, Průmyslová, Štěrboholská..l, P15; Most Y527..2, Průmyslová, Štěrboholská..2, P15 k
Rámcové dohodě 9/20/4056/234 je 4 362 435,28 Kč bez DPH.

Rozklad celkové ceny:

Most X042, Barrandovský most, VBK větev 'K', P5 - 2 1 5 340,56 Kč bez DPH
Most X507, NN71 70, cyklostezka přes Freyovu, P9 - 1 147 856,34 Kč bez DPH
Most Y527..1, Průmyslová, Štěrboholská..l, P15 - 1 487 225,38 Kč bez DPH
Most Y527..2, Průmyslová, Štěrboholská..2, PÍ 5 - 1 512 013,00 Kč bez DPH

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky.
Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihacího zařízení či lešení pro přístup ke konstrukci a

drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN
736222. Ve zdůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost
kombinovaným statickým výpočtem. U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a

výjimečnou. U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. Výsledná zatížitelnost bude
zanesena do BMS formou aktualizace dat.

(Bude přiložen zároveň ceník dílčího plnění— dle výzvy k uzavření smlouvy.)
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Příloha č. 2 Seznam členů realizačních týmů Poskytovatelů

Společnost „MM INSET 2020“

Jméno a příjmení člena

realizačního týmu
Pozice člena v realizačním týmu

Ing. Jan Loško, Ph.D.

Specialista v oboru mosty a

inženýrské konstrukce

Specialista v oboru diagnostika

mostů a propustků

Specialista v oboru mostních

prohlídek
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů Poskytovatelů

Společnost „MM - INSET 2020“

Identifikační údaje
poddodavatele

Věcné vymezení části
Díla, kterou bude
poddodavatel plnit

Předpokládaný
finanční rozsah z Díla

(v%)

Poddodavatel
prokazoval
splnění
kvalifikace

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33 a, 636 00
Brno
IČO: 44994575

Provádění akreditovaných
laboratorních zkoušek
stavebních materiálů a

betonových konstrukcí

15% ANO
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Příloha č. 4 — Specifikace potřebného vybavení

SPECIFIKACE MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ

a) 1 akreditovaná laboratoř (s platným Osvědčením o akreditaci zkušební laboratoře nebo

Autorizací k úřednímu měření v rozsahu: zkoušení stavebních materiálů a betonových

konstrukcí, geodetická měření, měření deformací, měření technických vibrací a měření teplot); a

b) 1 vybavení pro odběr jádrových vývrtů z betonu pr. 50-1 50mm; a

c) 1 Schmidtův tvrdoměr pro měření pevnosti betonu; a

d) 1 vyhledávač polohy a průměru výztuže v betonu; a

e) 1 souprava pro odtrhové zkoušky betonu; a

f) 1 zařízení pro kontrolu nepřístupných dutin a otvorů (endoskop).
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Příloha č. 5 Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Kontaktní osobou za Společnost „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ je:

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Poskytovatelů.

Kontaktní osobou za Společnost „MM - INSET 2020“ je:

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

j

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 1 10 00 Prahal

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

telefon:

e-mail:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Poskytovatelů.

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Kontaktní osobou za Společnost „MM INSET 2020“ je: Ing. Jan Loško, Ph.D.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 1 10 00 Prahal

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

e-mail pro účely fakturace:
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Příloha č. 6

Conmliaiícc doložka do smluv x dodavaleli/ohcliodními partnery (texlacc smluvních ujednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při

plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To

shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost

se vztahuje na trestné činy přič itatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné

činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb.. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců

podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného

naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti splněním této

Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez

ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále

zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými

v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod

odkazem hltps://\Yw\v.tsk-praha.cxAvps/purtal/root/o-spolccnosti/o-spolcciiosti-TSK-Praha. Na

základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá

totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále

akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo

(i i) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím

zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na

vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO

37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a

na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která

varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně,

předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít

TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno

kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za

to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti,

z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele

a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-l i se o odůvodněný

případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné

(např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které

vychází z porušení dobiých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí

součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však

výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry

korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné

požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO

37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit

libovolné důkazní prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci

vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu

TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
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za každý, byť i započaty' den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku
splnění jeho povinnosti.

7) Y případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, kteiý spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč za každý, byť i započatý den, po

který je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a

spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na

to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního
zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý
den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto
závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika,

zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle
splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy' odstoupením ze strany
TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat
závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy' bez dalšího.
Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty' korupčního, nebo i jiného trestného
činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela
bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým
porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti
v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika,
tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke
Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud
by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na

uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není
jakkoliv dotčeno.

1 1) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy,
jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém
souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.
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Příloha č.7

Piotikoiupřni doložka do smluv s dodavateli/obchodnimi nartncry (tcxlacc smluvních ujednání):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a

transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě,

resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí

úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně

možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by
souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Miiiiiiliiiliii- nruliHilkv nmsln a iiiímIi ili:iiiim\lii l<vi h nrii/kiiimi mmliili-li uliiťklu

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X042, Barrandovsky most, VBK větev 'K1, P5, výpočet zatížitelnosti

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů * část betonové, zděné, ocelové

počet cena celkemNázev cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

technická

specifikace

číslo

položky

mj cena za mj

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumu, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj. hod 1029,17 B 8 233,351 1029,171

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofiiace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do
konstrukce DN

100 mmks1 3 543,74 3543,74 0 0,002

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod. - vrt nebo každý započatý m' slovní popis, fotoks 291,78 0 0,001 291,783

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku 1 209,54 laboratořks 1209,54 ■ 0,004 1

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení laboratořks1 3 066,29 3066,29 0,005

Stanovení nasákavostí betonu, kamene, cihel 774.53 774,53 laboratoř0 0,001 ks6

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofiiace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mmks3 6 153,80 6153,8
'

0,007

Odběr vzorků zdících materiálů a stanoveni pevnosti v tlaku

(cihly, kámen,malta) vč.odborné reprofiiace otvoru po vyjmuti

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmks 12 095,40 12095,4 0 0,008 1

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 ks 13 527,75 13527,75 0 0,0019

Odběr vzorků a stanoveni pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-1 ks3 11 299,65 11299,65 0 0,0010

vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 6242 ksl 1 230,76 1230,76 0 0,0011

Stanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) 25 cyklů laboratoř4031,a 0,001 4 031.80 012

Stanoveni mrazuvzdomosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledováni vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu 25 cyklů laboratoř2917.753 2 917,75 O 0,0013

Nedestruktivní stanoveni homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušeni, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mmzk.m,1 551,72 551,72 0 0,0014

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy vzorek 1 167,10 1167,1 Ci 0,0015 1

Orientační zjištěni obsahu chloridů 774,53 laboratoř1 vzorek 774,53 o 0,0016

Analytické zjištění obsahu chloridů 1538,45 laboratoř17 1 vzorek 1538,45 0 0,00

1538,45Analytické zjištěni obsahu dusičnanů i vzorek. 1 538,45 0 0,0018

Analytické zjištěni obsahu síranů 1 538,45 1538,45 0 0,0019 1 vzorek

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ laboratoizk.m, 0,00509,28 509,28 020 1

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou laboratořzk.m. 2 228,10 2228,1 0 0,0021 1

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo ínjektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku laboratořzk m. 1220,15 0,001 1 220,15 022

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.) laboratořzk.m. 11883,2 0 0,003 11883,2023

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.) laboratořzk m B169,73 8 169,70 0 0,0024

laboratořOvěření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla vzorek 4 986,70 4986,7 Q 0,0025 3

Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 1 vzorek 25 092,65 25092,65 Q 0,00 laboratoř26

Instrumentální analýza degradace a poškozeni struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. laboratořvzorek 3946,921 3 946,92 0 0,0027

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(např.nátěry, izolace) tj, RTG, infrared, raman atd. vzorek 6 854,06 6854,06 ■ 0,00328

Pasportizace a měřeni polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 hod slovní popis, foto1 984,07 3984,07 0 0,00329

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) kpl/měsíc 24827,4 0 0,0024 827,4030

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry kpl/měsíc 24 827,40 24827,4 0 0,0031 3

siovni popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu hod 1 326,25 1326,25 0 0,00132



Korozní potenciálová mapa betonářské i předpinací výztuže

podle ASTM C 876-09 hod slovní popis2 620,67 2620,67 0 0,0033 1

odstraněni

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet výztuže spodní stavby a/nebo NK

- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 1 sonda 3 628,62 3628,62 Q 0,0034

Destruktivní ověřeni stavu předpinací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmsonda 9 135,21 9135,21 0 0,0035 1

Korozní posudek předpinací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty zk m,1 7 214,80 7214,8 □ 0,0036

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Měření tl krycí bet,vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou zk.m. 1 570,28 1570,28 0 0,0037 1

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová čitvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podložírrť 12 095,40 12095,4 IJ 0,0038 1

39 Zkoušky 2ák!adové zeminy - granulometrie ks 2 493.35 2493,35 0 0,001

laboratoř40 Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks 3 681,67 3681,67 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 5 050,36 laboratoř5050,36 0 0,0041 1

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) ks 2 907,14 2907,14 0 0,0042 1

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337 - 10, £1. 5, s

fotodokumentací každého ložiska slovní popis, fotoks 1 824,92 1824,92 0 0,0043 1

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337 -

10, čl,6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, fotoks 6090,14 01 6 090,14 0,0044

vrtání do

konstrukce
DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč,vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 6610,03 01 6 610,03 0,0045 vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+vídeo+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli1 42 227,80 42227,8 0 0,0046

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

1 jednom poli 053 262,20 53262,2, 0,0047

Chemická analýza korozních produktů na předpinací výztuží i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů vzorek laboratoř6 100,75 6100,75 0 0,0048 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací 13 580,80 13580,8 0 0,0049 1 rez

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč, za měření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do
konstrukce DN

100 mm, slovní
popisvývrt 4 456,20 4456,2 0,001 050

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) laboratoř, PAUzk.m, 6 716,13 6716,13 0 0,0051 1

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-10Qmm,

délky do lQOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt 10 334,14 10334,14 0,001 o52

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 5 411,10 5411,1 0 0,00153 m

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd,

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 sonda 11 883,20 11883,2 0 0,00354

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do
protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, fotokus MZ1 14 323,50 14323,5 O 0,0055

1496,01 0 0,00 laboratoř56 Stanoveni délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 1 ks 1 496,01

odhalení kusu

výztuže a odběr

ocelí délky cca

Stanovení pevnostních charakteristik ocelí betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31 ks 11034,41 11 034,40 fř 0,00 lm57

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní
zkouška

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanfiiíě sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty k:. 7533,1 07 533,10 0,0058 .1

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávacl

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhalení kotvy a

její utrženiks 5 092,80 5092,8 0 0,0059 1

odhalení kotvy a

její utrženi

Stanoveni únosností kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN ks 15 596,70 15596,7 0 0,00160



Stanoveni sily v závěsech (el.svistících) zaválených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastni

frekvence kmitání

nedestruktivní

měření na

povrchu01 4 668.40i fci 4668,4 0.00'

Stanovení jt»ly v závěsech, př odpínačích lánech, drátech.
volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu62 1 ks Cl 113.60 61113.6 0 0,00

Stanoveni sily v závěsech, ptedpinacfch lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové
i tl |. -I v

nedestruktivní

měřeni na

povrchu63 1 ks B7 426,40 87426,4 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů
kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže
krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto64 hod1 1 400,52 !■'1400,52 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým
2ařÍ2enim, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech65 ks1 50 079,20 50079,2 0

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým
zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech66 ksJ 72 360,20 72360,2 0 0,00

sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle
ÍP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2iP+2pevněná

krajnice)
zkušební slovní popis a

měření, foto67 1 místo 5 411,10 5411,1 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství
vč. izolačního systému a ev, i betonové mostovky termovizní
metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místo68 3 15 702,30 15702,8 0 0,00

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního
pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního
závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní
měřeni na

povrchu

zkušební

místo69 1 24933,50 24933,5 o 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks1 39 893,60 39893,6 0 0,00
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd-)71 hod1 3 416,42 3416,42 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka
vyvrtání otvoru

do konstrukce72 hod1 1 623,33 1623,33 0 0,00

Podrobná prohlidka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků73 1 hod 1411,13 1411,13 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce
destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška 2a pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu
prutu, cca Im74 1 ks 9 814,25 9814,25 0 0,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 ks1 9 336,80 9336,8 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení
odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 vzorek 4 562,30 4562,3!1 G 0,00

Stav PKO (Stanovení stavu protřkorozni ochrany dle platných

pórem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního
specialisty77 1 hod 2 228,10 2228,1 0 0,00 slovní popis

nedestruktivní
měřeni na

povrchu.

připadne kousek

odbroutenf

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentaci - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C78 hod 2 228,10 2228,1 Q 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrolní měření velikosti svarů79 hod 01 1 633,94 1633,94 0,00

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou80 1 m' 1 931,02 1931,02 0 0,00

nedestruktivní

méřenr na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou81 1 4 848,77m 4848,77 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy82 hod1 1 644,55 1644,55 0 0,00

Další specializované činnosti - např.měření tl.patiny, tvrdost
oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd,83 hod1 2 228,10 2228,1 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva 1 ks 1432,35 1432,35 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně • odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku85 ks1 6 631,25 6631,25 0

Měřeni teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měřeni /měsíc; vč, technického
vybaveni)86 kpl/měslc ul 17 188,20 17188,2

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 750,65 1750,651 hod 0

Zpracováni výstupů 0,00Q

Pasportizace a digitalizace archívní (stávající) dokumentace
mostu88 hod1 1 220,15 1220,15 0 0,00

Projednáváni výsledků, průběžné Informováni a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 hodt 1432,35 1432,35 0 0,00

Zaměřeni v rozsahu zaměřnf konstrukce v terénu, přetne

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný
řez, pohledy na křídla)90 hod1 1 718,82 1718,82 O 0,00



Podrobné 3D skenováni konstrukce s digitalizaci výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd, 0,003395,2 0hod 3 395,20191

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a Ixdigltální verze

25% z

polních a

laboratorníc
h prací 0,000 0192

|CELKEMČÁST 8 233,36 1

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická

specifikace

cena celkempočet mj cena 2a mjNázevčíslo

položky

1294,42 160 207 107,20hod 1 294,42Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu 11

207 107Í20]

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

cena celkem technická

specifikace

zadavatelem
 předpokládaný

počet

cena celkemcena za mjpočet mjčíslo
položky

Název

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

25 145,70Ks 25145,7 0 0,001most s délkou přemostění do 10 m1
0 0,0038 408,20 38408,2most s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks2

0 0,00ks 40 742,40 40742,4most s délkou přemostění 20 - 50 m 13
51776,8 0 0,00ks 51776,604 most s délkou přemostění 50 - 90 m 1

0,0083925,1 01 ks 83 925,10most s délkou přemostění 90 - 150 m5
a 0,00KS 113 527,00 1135271most s délkou přemostění 150 - 250 m6

161272 0 0,00161 272,Odmost s délkou přemostění 250 - 400 m 1 ks7
a 0,00hodvelké mosty nad 400 m a atypická řešeni 1 1 623,33 1623,338

10 d 1 273,20 1273,2 0 0,00ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 19

o,oo||CELKEM ČÁSTC

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatřeni DlO, DlR

22493,2 Q 0,0022 493,20denDopravní opatření - lokální omezeni 11

49124,3 0 0,0049 124,30Dopravní opatření - celkové uzavřeni 1 den2

Technické zpřístupněni nosné konstrukce a spodní stavby pro Instalaci a delnstalacl měřících prvků
Q 0,00801,06 801,06hod1lešení3

hod 0 0,002599,452 599,45metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou 14

16551,6 0 0,00den 16 551,60zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem 15

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR 0,0052307,3 0den 52 307,3016

zpřístupněni mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí o 0,00den 83288,583 2B8.5017
25676,2 0 0,0025 676,20denasistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 1:

0,00hod 3 108,73 3108,73 Upotápěčský průzkum do 10 m hloubky 19

0 0,003904,48hod 3 904,48prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 110

jCELKEM ČÁST D | qóol

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

8 233,36

207 107,20

0,00

0,00

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 215 340,56

45 221,52CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ 260 562,08



CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné nrolilidliv mostů » mivrli diitiinoslifkvťli [irii/kiiiim mostních ohicktii
DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X507, NN7170, cyklostezka přes Freyovu, P9, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

cena za mj

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj,J hod1 1 029,17 1029,17 10 10 291,70

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, NKks2 1 3 543,74 3543,74 4 14 174,96

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod. - vrt nebo každý započatý m' ks3 1 291,78 291,78 4 slovní popis, foto1 167,12

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku4 ksJ 1 209,54 1209,54 4 4 838,16 laboratoř
Stanoveni modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 3 066,29 3066,29 2 laboratoř6 132,58

774,53 774,53 2Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel6 ks1 laboratoř1 549,06

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN
150 mm, NK7 ks1 6 153,80 6153,8 4 24 615,20

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen,malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

kss 1 12 095,40 12095,4 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 13 527,75 13527,75 0 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ksl 11 299,65 11299,65 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN 50

mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks3 1230,76 1230,76 12 14 769,12

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř
vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 1 25 cyklů 4 031,80 4031,8 12 48 381,60 laboratoř
Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm ■

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 1 25 cyklů 2 917,75 2917,75 0 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mmzk.m.14 1 551,72 551,72 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 1 167,10 1167,1 50 58 355,00

Orientační zjištění obsahu chloridů laboratoř16 vzorek1 774,53 774,53 5C 38 726,50

Analytické zjištěni obsahu chloridů 7 692,251 vzorek 1 538,45 1538,45 S laboratoř

Analytické zjištění obsahu dusičnanů vzorek1 1 538,45 1538,45 0 0,00

Analytické zjištění obsahu síranů19 vzorek3 1 538,45 1538,45 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou
nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ zk.m.20 1 509,28 509,28 10 5 092,80 laboratoř
Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou zk.m,21 2 228,101 2228,1 0 laboratoř0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku zk.m,22 1 1 220,15 1220,15 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.) zk.m.23 11 883,201 11883,2 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m.1 8 169,70 8169,7 laboratoř0 0,00

Ověřeni přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla vzorek1 4 986,70 4986,7 9 973,40 laboratoř2

Ověření přítomností ASR mikroskopickou analýzou laboratoř1 vzorek 25 092,65 25092,65 0 0,00

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd vzorek27 1 3 946,92 3946,92 0 laboratoř0,00

Instrumentální chemická analýza složení materiálů {např.nátěry,

izolace) tj. RTG, infrared, raman atd. vzorek28 1 6 854,06 6B54,06 0 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle

ÍP 201 hod29 1 1 984,07 1984,07 slovní popis, foto0 0,00

měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení)

kpl/měsí

30 1 24 827,40 24827,4 0 0,00c
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měření
prováděné V

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsi

24827,4 i' 0,0024 827,40131 c

slovní popis,

poklep

konstrukce
Zmapováni rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu 0,00hod 1326,25 01 326,25132

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTM C 876-09 slovní popis2 620,67 52 413,40hod 2620,67 20133

odstranění
povrchové vrstvy

dohl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK

měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 4 14 514,48sonda 3 628,62 3628,62134

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

274 056,3030sonda 9 135,23 9135,21335 mm

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty 14 429,602zk.m 7 214,80 7214,8336

nedestruktivní

měření na

povrchu

Měření tl.krycí bet,vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou 31 405,60zk.m. 1570,28 201 570,28137

vrtání do

konstrukce a

podloží

Hloubkové jádrové vývrty do 2ákladů a podložíš výnosem jádra -

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání 0,00m 12095,412 095,40138

ks 0,002493,35 0Zkoušky základové zeminy - granulometrie 2 493,35139

laboratoř0,003 681,67 3681,67 0Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks40

0 0,00 laboratořZkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku ks 5 050,36 5050,36141

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) 0,00ks 2907,14 02 907,14142

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska slovní popis, fotoks 1824,92 0 0,001 824,92143

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337 ■

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, foto0,00ks 6 090,14 6090,14 ■144

vrtám do

konstrukce1
DNIOOmm, slovní

popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru ■ 0,006 610,03 6610,031 vstup45

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

poli 0 0,0042 227,80 42227,8146

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

0 0,00poli 53 262,20 53262,2147

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů laboratoř0 0,00vzorek 6 100,75 6100,75148

nedestruktivní

měření na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací řez 0,0013580,8 013 580,80149

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu

+ fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, případně

Izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt 1 4 456,204456,24 456,20150

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) laboratořzk.m. 6716,13 0 0,006 716,13151

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

Železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-lOOmm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

Otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP

a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt 10334,14 0 0,0010 334,14152

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 5411,1 0 0,005 411,10153 m

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč,opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 0,00sonda 11883,2 011 883,20154
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Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

s

slovní popis a

měření, foto1 kus MZ55 14 323,50 14323,5 0 0,00

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou ks56 1 1 496,01 1496,01 0 0,00 laboratoř

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu
výztuže a odběr

oceli délky cca

57 ks1 11 034,40 11034,4 0 0,00 lm

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhaleni kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouškaks53 3 7 533,10 7533,1 0 0,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN
odhalení kotvy a

její utrženíks59 1 5 092,80 5092,8 0 0,00

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN
odhalení kotvy a

její utrženíks60 1 15 596,70 15596,7 Q 0,00

nedestruktivní

měření naStanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo visutých

mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání ks61 1 4 668,40 4668,4 0 povrchu0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, valných

kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti lanové kabely ks62 1 61 113,60 61113,6 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové kabely ks63 1 87 426,40 87426,4 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad
slovní popis a

měření, fotohod64 1 1 400,52 1400,52 0 0,00

nedestruktivní
měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech ks65 3 50 079,20 50079,2 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech ks66 1 72 360,20 72360,2 0 0,00

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební

místo
slovní popis a

měření, foto67 1 5 411,10 5411,1 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovlzní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na mostě

a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo68 1 15 702,80 15702,8 Q 0,00

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na moste a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místo 069 1 24933,524 933,50 0,00

nedestruktivní
měření na

povrchu, průlez

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad ks70 1 39 893,60 39893,6 0 0,00 rourou

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (napr.kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod71 1 3 416,42 3416,42 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů -endoskopie

nebo kamerová prohlídka
vyvrtáni otvoru

do konstrukce72 hod1 1 623,33 1623,33 0 0,00

Podrobná prohlídka ocelových protilú a proměřeni skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod73 1 1411,131411,13 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lmks!74 9814,251 9 814,25 0,00f)

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška 9 336,80ks75 3 9336,8 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení
odhalení výztuže,

odběr kusu prutuvzorek76 1 4 562,30 4562,3 0 0,00

Stav PKO (Stanoveni stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty77 hod1 2228,1 slovní popis2 228,10 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42 a

TKP 19C 2 228,1078 hod1 2228,1 U 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů hod79 1 1 633,94 1633,94 0,000

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou80 1 m 1931,02 01 931,02 0,00
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nedestruktivní

měření na

povrchurn'Kontrola kvality svarů UZV metodou 4 848,77 4848,77 0 0,00381

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy hod 1644,55 0 0,001 644,55182

Další specializované činnosti - např,měření tl patiny, tvrdost

oceli, stratigrafíe nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. hod 2228,1 0 0,001 2 228,1083

84 Zkouška pevnosti dřeva ks 1 432,35 1432,35 0 0,001

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku k; 6 631,25 6631,25 0 0,00185

Měřeni tepíoty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení)

kpl/měsí

017 188,20 17188,2 0,00186 (

hodOstatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 750,65 1750,65 0 0,00187

Zpracováni výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod 12 201,501220,15 101 1 220,1588

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod 10 14 323,501 1 432,35 1432,3589

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) hod 1718,82 1718,82 0 0,00190

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd, hod 3 395,20 3395,2 0 0,00191

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archívní

dokumentace pokud není součástí zakázky I prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdfgltální verze

25% 2

polních a

laborato

rních

prací 165 890,010 092 1

CELKEM ČÁST A I 829 450,04 1

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

cena celkem zadavatelem
zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

Název početčíslo
položky

mj cena za mj

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod 80 103 553,603 1 294,42 1294,421

|CELKEM ČÁST~B 103 553,60

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

zadavatelem
zadaný počet

cena celkemcena celkemNázev počet technická

specifikace
číslo
položky

mj cena za mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

0 0,00most s délkou přemostěni do 10 m ks 25 145,70 25145,71 1

38408,2. 0 0,00most s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks 38 408,202

most s délkou přemostění 20 - 50 m ks 40 742,40 40742,4 0 0,0013

ksmost s délkou přemostění 50 - 90 m 51 776,80 51776,8 0 0,0014

0 0,00most s délkou přemostění 90 - 150 m 83 925,10 83925,15 2 ks

most s délkou přemostěni 150 - 250 m O1 ks 113 527,00 113527 0,006

most s délkou přemostění 250 - 400 m ks 161272 0 0,003 161 272,007

velké mosty nad 400 m a atypická řešeni hod 1623,33 0 0,001 623,338 1

0,00ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace hod 1 273,20 1273,2 039

[CELKEM ČÁST C I 0,00

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

67 479,60Dopravní opatřeni - lokální omezení den 22493,2 322 493,201 1

49 124,301Dopravní opatření - celkové uzavření 49 124,3Q 49124,31 den2

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro Instalaci a delnstalací měřících prvků
801,06 801,06 40 32 042,40lešení hod13

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou hod 2 599,45 2599,45 0 0,0014

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den 16 551,60 16551,6 4 66 206,4015

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR den 52 307,30 52307,3 0 0,0016

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí den 83 288,50 83288,5 0 0,0017

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den 25 676,20 25676,2 0 0,0038
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potápěčský průzkum do 10 m hloubky hod 09 3 108,73 3108,73 0,001

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem10 hod 3 904,481 3904,48 0 0,00

jCELKEM ČÁST D Z14 85Z,70|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

829 450,04

103 553,60

0,00

214 852,70

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 147 856,34

CENA DPH 21% 241 049,83

CELKOVÁ CENA V KČ 1 388 906.17
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídlo mostu a návrh dhmnosliťkvi-h iirú/kuinú nioslniťh objektu

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most Y527..1, Průmyslová, Štěrboholská.,1, P15, diagnostický průzkum

ČÁS1 A : Diagnostický průzkum mostů •• část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Název cena celkemmj cena 2a mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

technická

specifikace

počet

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj. hod 1 029,17 1029,17 161 1 16 466,72

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné re profilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtáni do

konstrukce DN

100 mm102 ks 3 543,74 3543,74 35 437,401

Popis vývrtú - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod, - vrt nebo každý započatý m' ks slovní popis, foto3 1 291,78 291,78 10 2 917,80

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncováni,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku4 ks 1209,54 10 12 095,40 laboratoř1 1 209,54

Stanoveni modulu pružnosti na vývrtu 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení ks5 3 066,29 3066,29 0 laboratoř1 0,00

Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel6 1 ks 774.53 774,53 0 0,00 laboratoř

Odběr vývrtú DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání da

konstrukce DN

150 mmks7 1 6 153,80 6153,8 6 36 922,80

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmks8 12 095,40 12095,4 03 0,00

vrtání da

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 ks9 1 13 527,75 13527.75 D 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks3 11 299,65 11299,65 0 0,00

vrtáni do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhává zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks 561 1 230,76 1230,76 68 922,56

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř
vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) 25 cyklů12 4 031,80 4031,8 6 24 190,80 laboratoř1

Stanoveni mrazuvzdorností betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu 25 cyklů13 2 917,75 2917.75 laboratoř1 0 0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesněni kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mm14 zk.m. 551,72551,72 0 0,0Q]

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek 1167,1 50 58 355,001 1 167,10

Orientační zjištěni obsahu chloridů16 vzorek 774,53 774,53 64 49 569,921 laboratoř

Analytické zjištěni obsahu chloridů17 vzorek 1 538,45 1538,45 22 33 845,90 laboratoř1

Analytické zjištěni obsahu dusičnanů 1 vzorek 1 538,45 1538,45 Ci 0,00

Analytické zjištění obsahu siranů vzorek19 1 538,45 1538,45 0 0,003

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ zk m, 14 259,8420 3 509,28 509,28 28 laboratoř

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk.m, 2228,3 laboratoř3 2 228,10 0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku zk,m. laboratoř22 1 1 220,15 1220,15 0 0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 1 zk.m,. 11 883,20 11883,2 laboratořQ 0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m. 8169,7 laboratoř1 8 169,70 0 0,00

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla25 vzorek 4 986,70 4986,7 0 laboratoř0,001

Ověřeni přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou26 vzorek 25 092,65 25092,65 01 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd,27 vzorek 3946,92 laboratoř1 3 946,92 0 0,00

Instrumentální chemická analýza složeni materiálů

(např,nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd. vzorek28 1 6 854,06 6854,06 0, 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 hod slovní popis, foto29 1 1 984,07 1984,07 0 0,00

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) kpl/měsíc30 3 24 827,40 24827,4 0 0,00

měření

prováděné v

rámci průzkumu

s časovými

omezeními

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč, technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry kpl/měsíc 24827,41 24 827,40 0,0031 0

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasováni a grafického výstupu 15 915, Ooíhod 1 326,25 1326,25 1232 1



Korozní potenciálová mapa betonářské i před pínací výztuže

podle ASTM C 876-0933 hod1 2 620,67 2620,67 0 slovní popis0,00

odstraněni

povichovi* vrstvy

do hl.cca SOmm

bruskou.
sbi|ečkou,

vrt,mim

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK
- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč. odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 1 sonda 3 628,62 3628,62 20 72 572,40

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mm35 sonda1 9 135,21 9135,21 36 328 867,56

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty zk.m,36 1 7 214,80 7214,8 ■ 0,00

Měřeni tl. krycí bet.vrstvy a poiohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše mim 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měřeni na

povrchuzk,m,37 1 1 570,28 1570,28 10 15 702,80

Hloubkové jádrové vývrty do 2ákladú a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtáni ďo
konstrukce a

podloží38 12095,412 095,40 0 0,00m

Zkoušky základové zeminy - granulometrie39 2 493,351 ks 2493,35 0 0,00

40 Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy ks 3 681,67 3681,671 0 0,00 laboratoř

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku41 5 050,36 5050,361 ks o 0,00 laboratoř

Zkouška chemického složeni podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks1 2 907,14 2907,14 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5,

fotodokumentaci každého ložiska

s

43 ks1 1 824,92 1824,92 0 slovní popis, foto0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle CSN EN 1337

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska
slovní ppis a

měření, foto44 ks1 6 090,14 6090,14 0 0,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6 610,03 6610,03 15 99 150,45vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč-vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli46 1 42 227,80 42227,8 0 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli47 1 53 262,20 53262,2 2 106 524,40

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomností

chloridů48 vzorek3 6 100,75 6100,75 0 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanoveni skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např, radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanov! lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchuřez49 1 13 580,80 13580,8 0 0,00

Destruktivní stanoveni skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč,zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou
protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN
100 mm, slovní

popisvývrt50 4 456,20 4456,2 0 0,001

Chemický rozbor mostni Izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 zk.m, 6 716,131 6716,13 2 13 432,26 laboratoř, PAU

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofílace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt52 1 10 334,14 10334,14 0 0,00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 5 411,10; 5411,1 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.
vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m54 sonda1 11883,20 11883,2 0 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové Části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto55 1 kus M2 14 323,50 14323,5 0 0,00

Stanoveni délky ocelových kotev v betonu UZ metodou56 ks 1 496,01 1496,01 01 0,00 laboratoř

5tanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofílace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr
oceli délky cca

ks57 11 034,40 11034,4I 0 0,00 im
Stanoveni pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

{Víckers, Birnell atd,) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouškaks58 7 533,10 7533,11 0 0.0Q
Stanovení únosností kotev v betonu destruktivně vytrhávael

zkouškou na konstrukci do 30 kN
odhalení kotvy a

její utržení59 ks 5 092,80 5092,81 0,00

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávael

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhalení kotvy a

její utrženi■ ks60 15 596,70 15596,7 0 0,00



Stanovení síly v závěsech (eLsvislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání

nedestruktivní

měření na

povrchůks 4668,4 061 1 4 668,40 0,00

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchuks 61 113,60 61113,6 0 0,0062 1

nedestruktivní
měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely ks 87426,41 87 426,40 0 0,0063

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, fotohod 1 400,52 1400,52 o64 1 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech ks 50 079,20 50079,2 0 0,0065 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro sily v 6-19ti lanových kabelech ks 72 360,20 72360,2 'i 0,0066 1

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotoveni pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

slovní popis a

měření, foto

zkušební

místo 5411,1 067 1 5411,10 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství
včjzolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(napňporuchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místa 01 15 702,80 15702,8 0,0068

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

Závěru apod,} na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místd[ 24 933,50 24933,S 0 0,0069 1

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové 2koušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad 39893,6ks 39 893,60 0,0070

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod 01 3 416,42 3416,42 0,0071

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopíe

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukcehod 1 623,33 1623,33 0 0,0072 1

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměřeni skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod1 1411,13 1411,13 0 0,0073

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu
prutu, cca lmk:1 9 814,25 9814,25 0 0,0074

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.adběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška k< 9 336,80 9336,8 Q 0,0075 3

Chemický rozbor oceli pro posouzení složeni a posouzení

svařitelnosti • odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutuvzorek 4 562,30 4562,3 0 0,0076 1

Stav PKO (Stanovení stavu protíkorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty slovní popishod 2 228,10 2228,1 0 0,0077 1

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušenl

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C hod 2228,11 2 228,10 0 0.0078

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrolní měření velikosti svarů hod 1633,941 1 633,94 0 0,0079

1931,02 0 0,00Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou m 1 931,0280 1

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou 4 848,77 4848,771 m' 0 0,0081

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měřeni podle MP-DEM dleTP 124 na

bludné proudy hod3 1 644,55 1644,55 0,0082 Q

Další specializované činnosti - např,měření tl. patiny, tvrdost

oceli, stratigrafíe nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd hod 2 228,10 2228,1 0 0,00183

Zkouška pevnosti dřeva . 1432,35 1432,35 0 0,0084 1

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku k . 6 631,25 6631,25 01 0,0085

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč, technického

vybavení) kpl/měsíc1 17 188,20 17188,2 0 0,0086

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti hod 1 750,65 1750,65 O 0,0087 1

Zpracování výstupů 0 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod 1 220,15 1220,15 & 9 761,20188

Projednávání výsledků, průběžné informováni a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod 1 432,35 1432,35 4 5 729,40189

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) hod 1 718,82 1718,82 0 0,00190



Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizaci výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd.91 hod1 3 395,20 3395,2 0 0,00

Další činností

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní
dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres
do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin
závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdlgitální verze

25% z

polních a

laboratorníc

h prací92 1 247170,5725 247170,5725 247 170,57

|CELKEM ČÁST A | 1267 81048]

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo

položky

Název cena celkempočet zadavatelem

předpokládaný
počet

cena celkemcena za mj technická
specifikace

mj

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu1 155 330,401 hod 1 294,42 1294,42 120

|cELKEM ČÁŠŤB 155 330,40|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

Název počet cena celkem zadavatelem
předpokládaný
počet

cena celkem technická

specifikace

mj cena za mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m 25145,71 25 145,701 ks 0 0,00

most s délkou přemostění 10 - 20 m2 1 ks 38 408,20 38408,2 C 0,00

3 most s délkou přemostění 20 - 50 m :■1 40 742,40 40742,4 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m ks1 51776,80 51776,8 0 0,00

most s délkou přemostění 90 • 150 m 1 ks 83 925,10 83925,1 0 0,00

most s délkou přemostěni 150 - 250 m ks1 113 527.00 113527 0 0,00

mosts délkou přemostění 250 -400 m 1 ks 161 272,00 161272 0 0,00

hodvelke mosty nad 400 m a atypická řešení 1 1 623,33 1623,33 0 0,00

ověřeni aktuálnosti a studium archivní dokumentace 1 hod 1 273,20 1273,2 0 0,00

|CELKEM ČAsřč I o,oo|

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DID, DIR

1 Dopravní opatřeni - lokální omezení 1 len 22 493,20 22493,2 0 0,00

Dopravní opatřeni - celkově uzavření 49124,32 1 den 49 124,30 0 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a dclnstalaci měřících prvků
lešení3 801,06 801,06 801 hod 64 084,80

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod 2 599,451 2599,45 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 1 den 16 551,60 16551,6 Q 0,00

Zpřístupněni mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 52 307,30 52307,3 Q 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 83 288,50 83288,5 0 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 1 c e i 25 676,20 25676,2 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky hod 0,003 3 108,73 3108,73 0

prohlídka konstrukce pomoci dronu s videozáznamem hod] 3 9 04,48 3904,48 0,00

|CELKEM ČÁSŤ7T 64 084,801

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

1 267 810,18

155 330,40

0,00

64 084,80

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 487 225,38

CENA DPH 21% 312 317,33

CELKOVÁ CENA V KČ 1 799 542,71

«



CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
iMintofátlnt* prohlídky mostu » návrh dinunostiťkvťli iiru/kmiiii mosliríťli olijťklii

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most Y527..2, Průmyslová, Štěrboholská..2, P15, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

cena celkemčíslo

položky

Název mj cena za mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

technická

specifikace

počet

Diagnostický průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikostí mostu

zpracování plánu průzkumu aj. 1 029,17 1029,17hod 16 16 466,721 1

Odběr vývrtů DN10Q, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TI výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DM
100 mmks 3 543,74 3543,74 10 35 437,402

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod, - vrt nebo každý započatý m' ks slovní popis, foto291,78 291,78 10 2 917,803 1

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku ks 10 12 095,40 laboratoř4 1 1 209,54 1209,54

Stanoveni modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení$ ks 0,00 laboratoř1 3 066,29 3066,29 0

G Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel ks 774.53 774,53 0 0,00 laboratoř1

Odběr vývrtů DN 150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mmks7 6 153,80 6153,8 6 36 922,801

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevností v tlaku

(cihly, kámen,malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmks 12 095,40 12095,4 08 1 0,00

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 ks 13 527,75 13527,75 09 1 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv 2diva dle

ČSN EN 772-1 ks1 11 299,65 11299,65 0 0,0010

vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks1 1230,76 1230,76 56 68 922,56

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) 25 cyklů 64031,8 24 190,80 laboratoř12 1 4 031,80

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm •

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu 25 cyklů laboratoř13 i 2 917,75 2917,75 C1 0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mmzk,m, 551,7214 1 551.72 G 0,00

vrtání do

konstrukce DN
cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy vzore! 50 58 355,0015 1 167,10 1167,31

Orientační zjištění obsahu chloridů 774,53 64 49 569,92 laboratoř774,5316 ] vzorek

Analytické zjištěni obsahu chloridů vzorek 1 538,45 1538,45 22 33 845,9017 laboratoř

Analytické zjištění obsahu dusičnanů 1538,451 vzorek 1 538,45 0 0,0018

Analytické zjištěni obsahu síranů 1 538,45vzorek 1538,45 Q 0,0019 1

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ zk.m. 509,28 509,28 28 14 259,84 laboratoř20 1

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou zk.m. laboratoř21 1 2 228,10 2228,1 0 0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém
vzorku zk.m, laboratoř1 1 220,15 1220,15 0 0,0022

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.) zk.m. 11883,20 laboratoř23 1 11883,2 0 0,0Q

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných soli a další škodliviny atd,) zk.m. laboratoř24 1 8 169,70 8169,7 0,00■:

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 4 986,70 laboratoř0,0025 1 vzorek 4986,7 0

Ověřeni přítomností ASR mikroskopickou analýzou 25092,6526 ' vzorek 25 092,65 0 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškozeni struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. vzorek laboratoř3 946,92 3946,92 Q 0,0027 1

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(např,nátěry, izolace) tj, RTG, infrared, raman atd. vzorek 6854,0628 3 6 854,06 0 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 hod slovní popis, foto1 984,07 1984,07 0,0029 3 0

měřenf
prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) kpl/měsíc 24 827,40 24827,430 3 0 0,00

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu
s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měřenl/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry kpl/měsíc 24 827,40 24827,4 0 0,0031 3

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu 15 915,00|hod 121 1 326,25 1326,2532



Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTM C 876-09 hod 2 620,67 2620,671 0,00 slovní popis

odstraněni
povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet,výztuže spodní stavby a/nebo NK
- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč, odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 sonda1 3 628,62 3628,62 20 72 572,40

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK * měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mm35 1 sonda 9 135,21 9135,21 36 328 867,56

Korozní posudek předpínací výztuže v kanáfku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty36 zk m 7 214,80 7214,81 0 0,00

Měření tl. krycí bet.vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní
měření na

povrchu37 zk.rm1 1 570,28 1570,28 10 15 702,80

Hloubkové jádrové vývrty do základ ů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtáni do

konstrukce a

podložím38 1 12 095,40 12095,4 (I 0,00

Zkoušky základové zeminy - granulometrie ks 2 493,35 2493,35 0 0,001

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks 3 681,67 3681,67 0 0,00 laboratoř
Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku41 ks 5 050,361 5050,36 0 0,00 laboratoř

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks 2 907,14 2907,141 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska43 ks1 1 824,92 1824,92 slovní popis, foto0 0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle CSN EN 1337

10, čl.6, s fotodokumentaci každého ložiska
slovní ppis a

měření, foto44 ks1 6 090,14 6090,14 0 0,00

vrtání do

konstrukce
DNIQOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6 610,03 6610,03 18 118 980,54vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metod ikv ŘSD 2015)
dutina V

jednom poli46 1 42 227,80 42227,8 0 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli47 1 53 262,20 53262,2 2 106 524,40

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů48 3 vzorek 6 100,75 6100,75 0 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 1 řez 13 580,80 13580,8 0 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaméření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní
popis50 vývrt1 4 456,20 4456,2 0 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 zk.m,1 6 716,13 6716,13 2 13 432,26 laboratoř. PAU

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle
TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní
popis52 vývrt 10 334,141 10334,14 <J 0.00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 5 411,101 5411,1 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m54 sonda1 11883,20 11883,2 0 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

i měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dleTP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto55 kus MZ3 14 323,50 14323,5 0 0,00

0,00Stanoveni délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 1 kt 1496,011 496,01 0 laboratoř

odhalení kusu

výztuže a odběr
oceli délky cca

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 3157 i 11 034,40 11034,4 0 0,00 lm

Stanoveni pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška58 ks1 7 533,10 7533,1 0 0,00

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhalení kotvy a

její utrženi59 ks1 5 092,80 5092,8 C 0,00

Stanovení únosností kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhaleni kotvy a

její utrženi60 ks3 15 596,70 15596,7 0 0,00



nedestruktivní

méreni na

povrchy

Stanoveni síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání ks 04 668,40 4668,4 0,0061

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měřeni na

povrchuks 0,001 61 113,60 61113,6 062

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely

nedestruktivní

méreni na

povrchuks 87 426,40 87426,4 0 0,0063 1

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, fotdhod 1400,52 1400,52 0 0,0064 3

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max, 6-ti lanových kabelech ks 50 079,20' 50079,2 0 0,0065 1

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech ks 72 360,20 72360,2 0 0,0066 1

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dTe

ÍP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební slovní popis a

měření, fotomísto 5 411,10 5411,1 0 0,0067 1

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství
vč, izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru apod ) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo1 15 702, B0 15702,8 0 0,0068

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např poruchové místo v okolí mostního
závěru apod,) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místo 0 0,001 24 933,50 24933,569

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové 2koušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní vídeodokumentací a s

vyhodnocením závad ks1 39 893,60 39893,6 0 0,0070

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod 3 416,42 3416,42 0 0,0071 1

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukcehod 1 623,33 1623,33 0 0,0072 1

Podrobná prohlídko ocelových profilů a proměřeni skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod 0,001411,13 01 1411,1373

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty ks 9814,25 0 0,001 9 814,2574

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč, odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška ks1 9 336,80 9336,8 0 0,0075

odhalení výztuze,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzeni

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení vzorek1 4 562,30 4562,3 0 0,0076

stav PKO (Stanoveni stavu protíkoroznl ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty hod D slovní popis2 228,10 2228,1 0,0Q77 1

nedestruktivní

měřeni na

povrchu,

případně kousek

odbroušenf
bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozi,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč, porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C hod n 0,002228,11 2 228.1078

nedestruktivní

měřeni na

povrchuKontrolní měření velikosti svarů hod 1633,94 c; 0,003 1 633,9479

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1 1 931,02 1931,02 C 0,00m80

nedestruktivní
měření na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou 4 648,77 4848,77 Q 0,001 m'81

nedestruktivní
měřeni na

povrchu
Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy hod 1 644,55 1644,55 0 0,00182

Další specializované činnosti - např.měřenl tl.patiny, tvrdost
oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. hod 2228,11 2 228,10 0 0,0083

1432,35 1432,35 Q 0,00Zkouíka pevnosti dřeva KS184

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku ks 6 631,25 6631,25 0 0,00185

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsfc; vč, technického

vybavení) kpl/měsfc 17 188,20 17188,2 0 0,0086 3

hodOstatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 1 750,65 1750,65 O 0,0087

Zpracování výstupů o 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod 1220,15 8 9 761,201 1 220,1588

Projednávání výsledků, průběžné informováni a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod 1432,35 4 5 729,401432,35189

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) 1 718, 82|hod 1718,82 0,001 O90



Podrobné 3D skenováni konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd.91 1 hod 3 395,20 3395,2 0 0,00

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní
dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres
do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin
závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení
opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% 7

polních a

laboratorníc

h prací92 1 252128,095 252128,095 252 128,10

|celkemčásta | 1 292 597,B0|

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo

položky

Název počet mj cena za mj cena celkem Zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická
specifikace

1 Přepočet zatížitelností podle diagnostického průzkumu 1 hod 1 294,42 1294,42 120 155 330,40

ICEIKEM ČÁST B I 155 330,40|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

Název počet cena za mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkemmj technická
specifikace

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

l most s délkou přemostěni do 10 m 1 ks 25 145,70 25145,7 0,00

2 most s délkou přemostění 10 - 20 m 3 ks 38 408,20 38408,2 0,00

most s délkou přemostěni 20 - 50 m 3 ks 40 742,40 40742,4 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m 51776,81 ks 51 776,80 0,00

83925,1
'

most s délkou přemostění 90 - 150 m
'

ks 83 925,10 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m 1 ks 113 527,00 113527 0,00

most s délkou přemostěni 250 - 400 m 1 ks 161 272,0Q 161272 0,00

velke mosty nad 400 m a atypická řešení hod1 1 623,33 1623,33 0,00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 1 hod 1273,20 1273,2 0,00

jjCELKEM ČÁSTC 0,00 1

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

1 Dopravní opatřeni - lokální omezení 1 den 22 493,20 22493,2 0,00

Dopravní opatření - celkové uzavření2 1 den 49 124,30 49124,3 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro Instalaci a delnstalacl měřících prvků
lešení3 801,061 hod 801,06 80 64 084,80

4 metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou hod1 2 599,45 2599,45 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR

5 den1 16 551,60 16551,6 0,00

6 1 den 52 307,30 52307,3 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 83 288, 5D 83288,5 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den1 25 676,20 25676,2 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky 3 108,73hod1 3108,73

3904,48

0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 3 904,481 hod 0,00

|CELKEM ČÁST D 64 083,80|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

1 292 597,80

155 330,40

0,00

64 084,80

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 512 013,00

317 522,73

1 829 535,72

CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ
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