

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 35280/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Kolín
parcelní číslo 3031/1
UTZ 01-019, 01-020, 01-021, 01-022 , 01-023

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 26.9.2022 12:04

Termín dodání:

26.09.2022-15.11.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 145 674,12

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční úctárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		odvodnění výtahu žst. Kolín, UTZ 01-019 Kod mat. dodavatele: zakázka E213KSK01SS6	KS	1,000	13 107,14
2		odvodnění a oprava střechy výtahu žst. Kolín, UTZ 01-021 Kod mat. dodavatele: zakázka E213KSK07A00	KS	1,000	61 585,81

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 29.09.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
3		odvodnění výtahu žst. Kolín, UTZ 01-022 Kod mat. dodavatele: zakázka E213KSK08A00	KS	1	4 697,68
4		odvodnění výtahu žst. Kolín, UTZ 01-023 Kod mat. dodavatele: zakázka E213KSK09A00	KS	1	4 697,68
5		odvodnění a oprava střechy výtahu žst. Kolín, UTZ 01-020 Kod mat. dodavatele: zakázka E213KSK06A00	KS	1	61 585,81

Objednáváme u Vás odvodnění a opravu střech výtahových šachet, výtah žst. Kolín 1. nástupiště, UTZ 01-019, parcelní číslo 3031/1, výtah žst. Kolín 2. nástupiště, UTZ 01-020, parcel. číslo 3031/1, výtah žst. Kolín 3.nástupiště, UTZ 01-021, parcel.číslo 3031/1, výtah žst. Kolín 4. nástupiště, UTZ 01-022, parcelní číslo 3031/1, výtah žst. Kolín 5. nástupiště, UTZ 01-023, parcelní číslo 3031/1 v rozsahu zadání. Zakázka: E213KSK01SS6, E213KSK06A00, E213KSK07A00,E213KSK08A00, A213KSK09A00, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v Registru smluv MVCR a po převzetí staveniště dne 30.09.2022 v 11:00 hod.. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 723 224 619.

Přijatá cena Díla:	145 674,12
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Immediately po zveřejnění objednávky Registru smluv MVČR
Lhůta pro dokončení Díla:	26.09.2022-15.11.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Kolín, 1.-5.nástupiště, parcelní číslo 3031/1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:
Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 674,12
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Místo: Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

145 674,12

IMPORT	Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet		0,00
SO.01	1. nástupiště	13 107,14	
SO.02	2. nástupiště	61 585,81	
SO.03	3. nástupiště	61 585,81	
SO.04	4. nástupiště	4 697,68	
SO.05	5. nástupiště	4 697,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.01 - 1. nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 107,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.01 - 1. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.01 - 1. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
1	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000		0,00
VV			1		1,000		
2	M	4410051058	Redukce krátká HTR pro zvýšení profilu potrubí DN 100/40	kus	1,000		0,00
3	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	6,000		0,00
VV			1*6		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
5	K	9996r1	Začištění zdí po provedení průrazu pro vedení vodovodního potrubí	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,240		0,00
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,129		0,00
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,129		0,00
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,451		0,00
VV			0,129		0,129		
VV			0,129*19 "Přepočtené koeficientem množství		2,451		
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	0,184		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
11	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
13	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	6,000		0,00
VV			1*6		6,000		
14	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	2,000		0,00
VV			1*2		2,000		
15	M	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	2,000		0,00
16	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
17	K	724139101r1	Montáž kalového čerpadla s integrovaným plovákem	soubor	1,000		0,00
18	M	426r1	čerpadlo kalové s integrovaným plovákem, výtlak 8m	kus	1,000		0,00
19	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
20	K	741r1	Elektrické připojení čerpadel	kus	1,000		0,00	
D		VRN_R	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
21	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.02 - 2. nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 585,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.02 - 2. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.02 - 2. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
1	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000		0,00
vv			1		1,000		
2	M	4410051058	Redukce krátká HTR pro zvýšení profilu potrubí DN 100/40	kus	1,000		0,00
3	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	6,000		0,00
vv			1*6		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		0,00
6	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
7	K	9996r1	Začištění zdí po provedení průrazu pro vedení vodovodního potrubí	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí ŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013	t	0,167		0,00
vv			(0,053+0,28)/2		0,167		
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,240		0,00
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,129		0,00
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,129		0,00
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,451		0,00
vv			0,129		0,129		
vv			0,129*19 "Přepočtené koeficientem množství		2,451		
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	0,184		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
14	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
16	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	6,000		0,00
vv			1*6		6,000		
17	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	2,000		0,00
vv			1*2		2,000		
18	M	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
20	K	724139101r1	Montáž kalového čerpadla s integrovaným plovákem	soubor	1,000		0,00
21	M	426r1	čerpadlo kalové s integrovaným plovákem, výtlak 8m	kus	1,000		0,00
22	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
23	K	741r1	Elektrické připojení čerpadel	kus	1,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
24	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,000		0,00
VV			1*(2*5+4)		14,000		
25	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	14,000		0,00
VV			1*(2*5+4)		14,000		
26	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
27	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	20,000		0,00
VV			1*(4*5)		20,000		
28	M	13835000	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm	m2	22,660		0,00
VV			20*1,133 "Přepočtené koeficientem množství		22,660		
29	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	20,000		0,00
VV			1*(4*5)		20,000		
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
D VRN_R			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
31	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.03 - 3. nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 585,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.03 - 3. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.03 - 3. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
1	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000		0,00
vv			1		1,000		
2	M	4410051058	Redukce krátká HTR pro zvýšení profilu potrubí DN 100/40	kus	1,000		0,00
3	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	6,000		0,00
vv			1*6		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		0,00
6	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
7	K	9996r1	Začištění zdí po provedení průrazu pro vedení vodovodního potrubí	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí ŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013	t	0,167		0,00
vv			(0,053+0,28)/2		0,167		
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,240		0,00
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,129		0,00
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,129		0,00
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,451		0,00
vv			0,129		0,129		
vv			0,129*19 "Přečtené koeficientem množství		2,451		
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	0,184		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
14	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
16	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	6,000		0,00
vv			1*6		6,000		
17	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	2,000		0,00
vv			1*2		2,000		
18	M	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
20	K	724139101r1	Montáž kalového čerpadla s integrovaným plovákem	soubor	1,000		0,00
21	M	426r1	čerpadlo kalové s integrovaným plovákem, výtlak 8m	kus	1,000		0,00
22	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
23	K	741r1	Elektrické připojení čerpadel	kus	1,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
24	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,000		0,00
VV			1*(2*5+4)		14,000		
25	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	14,000		0,00
VV			1*(2*5+4)		14,000		
26	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
27	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	20,000		0,00
VV			1*(4*5)		20,000		
28	M	13835000	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm	m2	22,660		0,00
VV			20*1,133 "Přepočtené koeficientem množství		22,660		
29	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	20,000		0,00
VV			1*(4*5)		20,000		
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
D VRN_R			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
31	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.04 - 4. nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 697,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt: **SO.04 - 4. nástupiště**

Místo:
Zadavatel: Společnost Údržba PS - Pha Východ
Uchazeč: 0

Datum: 20. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.04 - 4. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							0,00
1	K	724111811	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových	soubor	1,000		0,00
2	K	724139101r1	Montáž kalového čerpadla s integrovaným plovákem	soubor	1,000		0,00
3	M	426r1	čerpadlo kalové s integrovaným plovákem, výtlak 8m	kus	1,000		0,00
4	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
5	K	741r1	Elektrické připojení čerpadel	kus	1,000		0,00
D VRN_R Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
6	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.05 - 5. nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 697,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt: **SO.05 - 5. nástupiště**

Místo:
Zadavatel: Společnost Údržba PS - Pha Východ
Uchazeč: 0

Datum: 20. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín hlavní nádraží - odvodnění a oprava střech výtahových šachet

Objekt:

SO.05 - 5. nástupiště

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 724

Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

1	K	724111811	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových	soubor	1,000		0,00
2	K	724139101r1	Montáž kalového čerpadla s integrovaným plovákem	soubor	1,000		0,00
3	M	426r1	čerpadlo kalové s integrovaným plovákem, výtlak 8m	kus	1,000		0,00
4	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

5	K	741r1	Elektrické připojení čerpadel	kus	1,000		0,00
---	---	-------	-------------------------------	-----	-------	--	------

D VRN_R

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

6	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00
---	---	--------	---	---	--	--	------